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1.1. Lukitus 

Kaikkiin ulko-oviin asennetaan moottorilukot joiden ohjaus liitetään kiinteistövalvontaan, lisäksi ulko-
oviin   mikrokytkimet, joista saadaan tilatieto kiinteistövalvontaan. Oviin asennetaan elektro-
/sähkömekaaniset  lukot Abloy Protec Cliq2 (Iisalmen kaupungin voimassa olevaan lisenssiin) tai ILOG 
hallintajärjestelmineen (kaupungilla ei lisenssiä). Välioviin tulee asentaa lukitus siten, että iltakäytössä 
kulkuoikeus voidaan rajoittaa liikunta- ja pukutiloihin.   
 
Pääkulkuoven läheisyyteen 2kpl putkilukkoja, joihin laitetaan kohteen huolto- ja viran omaistarkoituksiin 
sarjoitetut mekaaniset avaimet (putkilukkojen sarjoitus kuuluu tilaajan hankintaan). Kohteeseen tulee 
laatija erillinen lukituskaavio, joka tulee hyväksyttää tilaajalla ennen lukkojen asennusta.  
 
Avainmäärät / koulu 
   Ohjelmoitavia avaimia 30 kpl 
   Ohjelmointi yksikkö 1kpl 
   Putkilukko 2kpl (sarjoitus tilaajalla) 
 

1.2. Huoltokirja 

Iisalmen kaupunki käyttää sähköistä huoltokirjaa, Facility Infoa. Huoltokirjan täyttämisestä annetaan 

erillinen ohje valitulle urakoitsijalle. Pääperiaatteet on esitetty urakkaohjelmassa. 

 

2.1. Ajoliittymät 

Iisalmen kaupunki rakentaa tontille tulevat uudet ajoneuvo- ja kevyenliikenteen liittymät. Lisäksi 
Iisalmen kaupunki ja ELY-keskus vastaavat uusien linja-autopysäkkien rakentamisesta 
 

2.2. Pohjatutkimus 

Iisalmen kaupunki on teettänyt kohteeseen alustavan pohjatutkimuksen. KVR-urakoitsija teettää 

täydentävän pohjatutkimuksen, kun rakennuksen sijaintipaikka on määritetty. KVR-tarjouksen 
laskentaperusteena on laadittu pohjatutkimuslausunto. 

 

Uuden tontin alueelta on suoritettu maastokartoitus Iisalmen kaupungin toimesta. Mittausaineisto on 
tarjouspyynnön liitteenä.  

 

2.3. Maanrakennustyöt 

Pihamaa tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että pihamaan korkeusasema sopeutuu luontevasti 
Runnintien ja muiden ympäröivien alueiden korkeusasemaan. Tontin maanpintaa tulee nostaa siten, 
että piha-alueen korko vastaa Runnintien korkeusasemaa, n. +92.500. 
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Rakennuksen perustamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota hule- ja perustusten kuivatusvesien 
poisjohtamiseen rakennuksen läheisyydestä. Alueen maaperä on koheesiomaata (siltti ja savi) ja näin 

ollen helposti routivaa ja häiriintyvää. Salaoja- ja alussorastuksesta tulee hankkia selvitys soran laadun ja 
vähäisen kapilaarisuuden varmistamiseksi. Kattovedet tulee ohjata viemäröitynä purkupaikalle.  

Runnin alueella ei ole hule- ja kuivatusvesien kunnallista keruujärjestelmää.  Hule- ja kuivatusvesien 
voidaan ohjata Runnintien vierellä kulkevaan avo-ojaan, huomioiden myös LVI-osiossa annetut ohjeet. 
 
 Lumen varastointialue on suunniteltava siten, että sulamisvesistä ei ole haittaa naapureille eikä sitä 
varastoida pelastustieksi merkityllä kiinteistön alueella.   

 
Koulun tontin läpi kulkee avo-oja, jota pitkin ohjautuu eteläpuolen maaston ja mäen sulamisvedet 

Runnintien avo-ojaan. Ojan linjaus tulee kääntää siten, ettei oja kulje piha-alueen läpi. Koulun tontti on 
aidattava itä- ja pohjoisreunalta siten, että että avo-ojat jäävät aidan ulkopuolelle. 

 
Liikennöinti- ja oleskelualueet, joissa on sidottu pintarakenne (asfaltti tai laatoitus) sekä leikki-, kuntoilu- 

ja kenttäalueille (monitoimiareena ja hiekkatekonurmikenttä) tulee rakentaa salaojitus.  
 

Pintavesien poisohjaus tulee toteuttaa ensisijaisesti sadevesiviemäröinnin kautta. Sorapinnalle jä ävien 
alueiden pintavesien ohjaus voidaan tehdä pintamuotoilulla. Kapeat alueet, kuten ajoväylät, voidaan 

kuivattaa kallistuksin viher- tai sitomattoman päällysteen alueelle.  
 

Liikennöinti- ja oleskelualueet sekä leikki-, kuntoilu- ja kenttäalueet tulee routasuojata.  Routasuojaus 
tulee tehdä yhtenäisesti siten, että piha-alueelle ei muodostu routimisen seurauksena patoumista, joka 

estää pintavesien ohjautumisen kaivoille.  

2.4. Rakennuksen ilmatiiveys 

 
Uudisrakennuksen ilmanvuotoluku osoitetaan standardin SFS-EN 13289 mukaisella ilmanvuotoluvun 

mittauksella. Ulkovaipan ilmanvuotoluku q50 saa olla enintään 2,0 [m³/(h m²)] Mittaus suoritetaan 
vähintään kahteen kertaan.  
 

 Mittaus ennen lopullisia sisäpuolen alakattoasennuksia, levytyksiä, listoituksia, suojalevyjen yms. 
muita pinta-asennuksia. 

 Mittaus vaipan valmistuttua kaikkine sisäpuolisine pinta-asennuksineen ennen kohteen 
luovutusta. 

 

Ikkunoiden ilmapitävyys tulee olla luokkaa 4. Minimivaatimus ulkoseinän ja yläpohjan liitosalueiden 
tiiveydessä on rakennuksen ikkunoiden ilmatiiveysluokka. Ilmatiiveyden saavuttamiseksi on erityisesti 

rakennuksen ulkoseinän ja alapohjan tiivistysratkaisu tehtävä siten, ettei alapohjan betonirakenteiden 
kuivuminen ja mahdollinen painuminen vaikuta rakenteiden tiiveyteen. Lisäksi on huomioitava 
erityisesti yläpohjan tiivistysratkaisuissa, että teippiliitokset on varmistettava puristusliitoksella.  

 

2.5. Betonirakenteet 

Betoni / sementtipohjaisille alustoille asennettavien, muiden kuin laatoitus - ja massalattioiden alle 
vaaditaan min. 5mm kerros matala-alkaalista tasoitetta. PH-tulee olla alle 11.  
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Lattiapinnoitteen, betonin, tasoitteen ja liiman valintaan ja keskinäiseen toimivuuteen tulee kiinnittää 

erityistä huomiota. Lattialiimana ei saa käyttää tuotteita, joista voi vapautua 2-etyyli-1-heksanolia jo 
itsestään (osa akrylaattidispersioliimoista). Käytettäessä pinnoitteita, jotka hidastavat luonnollista 

vesihöyryn haihtumista tulee betonirakenteen suhteellinen kosteus 1…3 cm:n syvyydellä olla 
korkeintaan 75%RH-yksikköä, jotta liiman kosteus pääsee imeytymään betoniin, eikä suhteellinen 
kosteus pääse nousemaan kriittisen korkeaksi päällysteen alla. Pinnoituskelpoisuutta arvioitaessa 
otetaan huomioon mittalaite-epätarkkuus ja mittaustuloksen tulee täyttää vaatimus mittalaite-
epätarkkuus mukaan luettuna. Pinnoitettavuutta arvioitaessa on lisäksi huomioitava, että jo pieni, 1mm 

paksuusmuutos tasoitekerroksessa voi vaikuttaa kosteusolosuhteisiin ja liimakerroksen toimivuuteen.  
  

Kosteusmittaukset on suoritettava myös muista pinnoitettavista betonirakenteista ennen pinnoitusta, 
esim. sokkeli- ja seinärakenteet. Käytettäessä valettavia kotelopalkkeja tmv. (esim. delttapalkki) tulee 

kosteusmittaukset suoritta myös kotelorakenteen sisältä ja niihin sovelletaan samoja raja -arvoja kuin 
muihinkin rakenteisiin.  

 
Kosteuden mittaamisessa noudatetaan RT-kortti 14-10984 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus – 

ohjetta.  Kosteusmittauksista tulee laatia suunnitelma. Suunnitelmassa on huomioitava eri 
rakennepaksuudet ja betonirakenteen kuivumissuunnat sekä laadittava erillinen mittaussuunnitelma 

paksuihin betonirakenteisiin. Tavanomaisesta poikkeavat rakennepaksuudet vaikuttavat betonin 
kokonaisvesimäärään ja voivat edellyttää normaaleista mittaussyvyyksistä mitattuna tavanomaista 

kuivempaa rakennetta ennen pinnoitusta. Kosteusmittaukset tulee suorittaa ja mittausraportit 
allekirjoittaa ammattipätevyyden omaava henkilö.  Ammattipätevyys voidaan todentaa esim. VTT:n 

rakenteiden kosteusmittaajaan henkilösertifikaatilla.  

2.6. Vesieristykset 

Kaikki lattiakaivolliset tilat käsitellään märkätiloina ja (vähintään) lattiat tulee vesieristää. Vesieriste on 
ulotettava seinäpinnalle vähintään 60mm. Laatoitetut seinäpinnat tulee vesieristää.  

 

2.7. Rakenteiden painuminen 

Käytettäessä hirsirakenteita on laadittava selvitys, kuinka rakennuksen painuminen on huomioitu 

liittyvissä rakenteissa, kuten alakatot ja talotekniset asennukset sekä läpiviennit. Painumiseen liittyvistä 
huoltotoimenpiteistä on laadittava erillinen huolto-ohje.   

 

2.8. Turvallisuus 

Kiinteistöhoidon kulkureitit huoltokohteille tulee olla turvalliset ja tarkoituksenmukaiset sekä vesikatolle 
tulee asentaa kiinnityspisteet turvavaljaille. 

 

 

 

Toteutuksessa tulee noudattaa voimassaolevia rakentamista koskevia lakeja ja asetuksia, sekä niihin 
rinnastettavia julkisoikeudellisia määräyksiä, kuten Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeita ja 
määräyksiä. Tämän lisäksi on noudatettava LVI–töiden yleisiä laatuvaatimuksia LVI RYL – 2002 sekä 
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voimassaolevia standardeja tms. Mikäli edellä mainituista ohjeista ja normeista  tulee uusia versioita, 
tulee ensisijaisesti noudattaa uusittuja painoksia.  

 
Sisäilman osalta kohteen sisäilmaluokaksi on asetettu S2, puhtausluokaksi P1 ja materiaalin osalta M1.  

 
Rakennuksen tulee olla vähintään energiatehokkuusluokkaa B. Urakoitsija vastaa ja todentaa toisen 
vuoden aikana, että rakennuksen toteutunut energiankulutus ja sisäilmaolosuhteet ovat 
tarjouspyynnössä esitetyn mukaiset.  
 

Rakennuksen lämmitysmuotona on maalämpö, jonka mitoituksesta ja asennuksesta urakoitsija vastaa 
kokonaisuudessaan.  

 
Kyseessä on kyläkoulu, joka sijaitsee syrjässä keskustan alueelta. Tästä johtuen suunnittelun 

lähtötavoitteeksi on otettava järjestelmien toimintavarmuus ja helppo hoitoisuus. Järjestelmät on 
suunniteltava yksinkertaisiksi käyttää ja huoltaa.  

 
Mikäli suunnitteluohjeessa tai muissa asiakirjoissa ei ole eritelty joitakin ratkaisuja, tulee suunnittelun 

lähtökohtana pitää kohteen yleistä laatutasoa vastaavaa toteutusta. 
 

LVI-suunnitelmien on oltava kokonaisuudessaan toimivat ja järjestelmien koulu käyttöön soveltuvat.  
 

Kaikki LVI-suunnittelut tulee hyväksyttää tilaajalla ennen asennusten aloittamista, sekä periaateratkaisut 
ennen suunnittelun aloittamista. 

 
 

3.1. LVI-järjestelmien edellyttämät tilat 

 

IV-konehuoneeseen tulee olla ulkokautta oma sisäänkäynti. Sisäänkäynnin vapaa leveys 1100mm, jotta 
huoltotöihin liittyvä haalaus voidaan hoitaa rakenteita purkamatta. Nostotaso avattavin kaitein 

sisäänkäynnin yhteyteen, mikäli konehuone sijaitsee maantason yläpuolella. 
 

IV-konehuone mitoitetaan niin, että koneen eteen varattava huoltotilaa koneen koon verran.  
 
Maalämpölaitteisto pyritään sijoittamaan samaan tilaan iv-konehuoneen kanssa, johon on oma 

sisäänkäynti ulkokautta ja sijainti ns. ”toisarvoisten” tilojen viereen ääniongelmien välttämiseksi. Mikäli 
tämä ei onnistu tulee maalämpölaitteisto sijoittaa ”toisarvoisten” tilojen viereen ja omalla ulkokautta 
tapahtuvalla sisäänkäynnillä.  

 

3.2. LVI-tuotteet 

 

LVI-suunnitteluohjeessa on esitetty tuotteiden vähimmäislaatutaso esimerkkituotteina. Mikäli 
urakoitsija esittää vaihtoehtoisia tuotteita on niistä toimitettava tarjouksen mukana selvitykset 
tuotteiden vastaavuudesta. Tuotteita ei saa vaihtaa rakennustyön aikana urakkasopimusasiakirjoissa 
esitetyistä tuotteista.  
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Toimitusajat ja ajankohdat tulee käydä ilmi urakoitsijan laatimasta hankintasuunnitelmasta.  

 
IV-järjestelmän osat tulee varastoida sateelta ja säältä suojaan. Tarvikkeille tulee järjestää oma P1 

kriteerit täyttävä varastointitila.  
 
Kaikki putket tulee varastoida työmaalla maasta irti ja pressulla suojattuna.  
 
LVI-tuotteet tulee olla tehdasmaalattuja ja kiiltoaste kiiltävä. 

3.3. Luovutusmateriaalit 

Suunnitteluasiakirjoja toimitetaan tilaajalle kaksi sarjaa. Loppupiirustukset merkitään selvästi 
loppupiirustuksiksi. Muistitikulla luovutetaan suunnitelmat täydel lisenä pdf sekä dwg muodossa.  

- Konekortit  
- Paikantamispiirustukset 
- Vaikutusaluekaaviot 
- Mittauspöytäkirjat 
- Laminoidut käyttöpiirustukset kiinnitettynä laitteiden yhteyteen 
- Käyttö- ja huolto-ohjeet 

o laitteille määräajoin tehtävät tarkastukset ja huollot 
o asetusarvojen seuranta sekä säätö-, varo- ja hälytystoimintojen kokeilu 
o yksityiskohtaiset huolto- ja korjausohjeet käyttöhenkilökunnalle 

o yksityiskohtaiset käyttöohjeet tilojen käyttäjille 
o ohjeelliset käyttöikätavoitteet, kunnossapitojaksot ja toimenpiteet 

- Suodattimia yksi vaihtosarja konetta kohden 
- Pumpuille varasarjat 

- SFP luku mitattuna 
- Todistukset verkostojen painekokeista ja huuhteluista 

 
Urakoitsija tekee ohjeista havainnolliset ja selkeästi luettavat. Kopiot valmistajan ohjekirjasta ei riitä.  
Huoltokirja täytetään Iisalmen kaupungin huoltokirja ohjeen mukaisesti.  

3.4. Asennukset 

Asennukset tulee olla huollettavissa ilman erillisiä apuvälineitä, kuten telineitä tai nostimia.  

Työmaalla on oltava koko työmaan ajan ajantasaiset työkuvat, joihin merkitään mahdolliset suunnitelma 
poikkeamat.  

LVI-teknisistä laitteista ei saa jäädä ”pölyhyllyjä”, eli kaikki asennukset alakattojen sisään. 

3.4.1. Puhtausvaatimukset 

Kohteessa noudatetaan P1 puhtausluokkaa, mutta IV-kanaviston osalta sallittu kanaviston pölykertymä 
on P1 luokituksesta poiketen oltava alle 0,4g/m2 kaikissa tarkastuspisteissä. Tarkistus tehdään LVI39-

10409 ohjeen mukaisesti. Mikäli asetettua puhtaustasoa ei saavuteta yksittäisissä tarkastuspisteissä, 
urakoitsija puhdistaa kanaviston näiltä osin. Mikäli asetettua puhtaustasoa ei saavuteta yli viidessä 

tarkastuspisteessä urakoitsija puhdistaa kanaviston kokonaan.  
 



   8 (21) 
  

    
 6.6.2018   

     

  
 

IV-koneita ei saa varastoida työmaalla, koneiden toimitusajankohta on ajoitettava niin että koneet 
voidaan nostaa suoraan paikalleen.  

3.4.2. Hyväksyttämismenettely 

Urakoitsijan on hyväksytettävä erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti rakennuttajalla kaikki 

toimittamansa laitteet ja materiaalit. Hyväksymistä varten urakoitsijan on toimitettava rakennuttajalle 
tarvittavat tuotetiedot, kuten CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus, tyyppihyväksyntäpäätös tai muu 

selvitys tuotteen kelpoisuuden toteutumisesta.  
Tämän lisäksi on toimitettava lopulliset mitoitusarvot ainakin seuraavista laitteista: 

 Ilmankäsittelykoneet 
 Tuottokäyrät, toimintapisteet, tehontarve ja hyötysuhteet kaikista puhaltimista 

Tyypiltään samankaltaiset tuotteet valitaan saman valmistajan tuotteista, esim. pumput, iv-päätelaitteet 
yms.  

3.4.3. Äänitekniset vaatimukset 

Katso. akustisen suunnittelun ohje, muilta osin noudatetaan yleisiä ohjeita ja määräyksiä.  

3.4.4. Peittyvät työsuoritukset 

Kaikki peittyvät työsuoritteet tulee hyväksyttää valvojalla, sekä dokumentoida kohteen 

loppuasiakirjoihin. Urakoitsijalla on vastuu valokuvata peittyvät työsuoritteet niin että niissä näkyy 
selkeästi työvaiheet. Urakoitsija luovuttaa dokumentit tilaajalle.  

3.4.5. Tuote- ja asennusmallit 

Kaikista asennuksista tulee hyväksyttää ennen asennustyön aloitusta asennusmallit. Asennuksessa 
noudatetaan lvi-ryl ohjeistusta. Urakoitsijan tulee ilmoittaa valvojalle 7 vuorokautta aikaisemmin 
asennusmallin tarkastusajankohta.    

3.4.6. Tiiviys- ja painekokeet 

Tiiviys- ja painekokeet tehdään kaikille järjestelmille. Painekokeet on aikataulutettava ja järjestettävä 
niin, että ne voidaan tehdä vaarantamatta järjestelmien puhtaustasoa.  
 

Sadevesi- ja viemäriverkosto tulpataan ja täytetään vedellä. 
 
Pohja ja ulkopuolisten viemäreiden kuvaukset suoritetaan ennen 
lopullisten pintojen (lattiavalut, ulkopuoliset asfaltoinnit, kiveykset jne.) tekemistä. 

Kuvaukset kuuluvat urakkaan ja niistä saadut dokumentit (video, kirjallinen selostus putkistojen 
asennuksesta ja mahdollisista painumista jne.) luovutetaan tilaajalle ennen lattiavaluja tai ulkopuolisten 
pintakerrosten rakentamista. 

3.4.7. Toimintakokeet 

Toimintakokeet tulee pitää vähintään kaksi viikkoa ennen kohteen luovutusta. LVIA-suunnittelija laatii 
viikkoa ennen toimintakokeita tarkastusasiakirjan, jossa on eritelty jokainen tarkastettava piste. 

Valvojalla tulee hyväksyttää toimintakokeen tarkastusasiakirja. Toimintakokeet suorittaa lvia-
suunnittelija.  
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3.4.8. Säädöt ja mittaukset 

Aikatauluun tulee varata säädöille ja mittauksille vähintään kaksi viikkoa. Tällöin on koko rakennuksen 
oltava P1 puhtaustasossa.  
 
Laitoksen säädöt ja mittaukset voidaan aloittaa, kun toimintakokeet on hyväksytysti  
suoritettu. 

3.4.9. Rakennusaikainen käyttö 

Mikäli rakennuksen työmaa aikaiseen lämmitykseen käytetään maalämpölaitteistoa, tulee kyseinen 

laitteisto eriyttää omaan puhtaaseen tilaan.  
 

3.4.10. Vastaanottotarkastus 

Ennen valvojan suorittamaa vastaanottotarkastusta tulee urakoitsijan tehdä itselle luovutus ja toimittaa 
tästä tarkastuspöytäkirja. Mikäli kohteessa on runsaasti puutteita urakoitsijan itselle luovutuksen 
jälkeen, voidaan valvojan suorittama vastaanottotarkastus keskeyttää. 

3.4.11. Takuuhuollot 

LVI-Laitteiden takuuajanhuollon osalta kuhunkin urakkaan sisällytetään varsinaisten 

laitteiden rakenne- ja asennustyön lisäksi laitteiden määräaikaishuolto takuuaikana. 
 

Tilaaja ilmoittaa mahdollisimman nopeasti takuuhuollosta vastaavalle havaitsemistaan LVI-järjestelmien 
toimintaa vaarantavista häiriöistä. 

 

 

 

Rakennuksen lämmitysmuotona on maalämpö. Järjestelmän tulee käyttää invertteri pumppu tekniikkaa. 
Maalämpö on mitoitettava kattamaan vähintään 95% rakennuksen vuotuisesta lämmitystarpeesta. 
Järjestelmään asennetaan ns. puskurivarajaa, jota voidaan käyttää esim. aurinkokeräimillä. Kohteessa on 
varmistuttava lämpimän käyttöveden riittävyydestä esim. urheilutapahtumien jälkeen esim. lv-varaaja. 
Urakoitsija vastaa järjestelmän mitoituksesta kokonaisuudessaan. Energiakenttä tulee suunnitella 50 

vuoden elinkaarella. Maalämpöjärjestelmän toimintaperiaatteen toteuttaja tarkistuttaa ulkopuolisella 
konsultilla. Urakoitsija vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista suunnitelma muutoksista ja 

kustannuksista. Maalämpöjärjestelmän toimittajalla ja suunnittelijalla tulee olla kokemusta vastaavista 
kohteista. Maalämpöjärjestelmän hälytykset, ohjaukset ja mittaukset kokonaisuudessaan liitetään RAU 

järjestelmään. Erillinen sähkön mittaus.  
 

Lämmönjako tapahtuu verstas- ja teknisentilan sekä liikuntasalin osalta patterilämmityksenä, muualla 
rakennuksessa lattialämmitys. Liikuntasalissa patterit suojataan ilmavalla puu verhouksella.  

Tuulikaapit ja ulko-ovien edustat varustetaan korkean hyötysuhteen vesikiertoisilla oviverhopuhaltimilla, 
alakaton sisällä ilmaa kierrättävää mallia ei hyväksytä.  

 
Ilmanvaihdon lämmitysjärjestelmä on kaikissa koneissa vesikiertoinen.  

 
Paisunta-astiat on varustettava huoltosuluilla sekä tyhjennysyhteillä. 
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Pumppujen moottorien sähkötehokkuus vähintään IE3 tasoa.  

 
Kaikki kiertonestepiirit varustetaan avattavilla karkeasuodattimilla sekä avattavilla ja vaihdettavilla 

patruunoilla varustetuilla ns. ohivirtaussuodattimilla. Rungon materiaali RFe tai Hfe.  
 
Runkojohdot varustetaan tarkoitukseen sopivalla ilmanpoistojärjestelmällä. 
(Putkilaajennus+ilmakello+sulullinen ilmanpoistoyhde). Ilmanpoistot sijoitetaan paikkaan jossa ne 
toimivat ja ovat huollettavissa ilman apuvälineitä.  

 
Jakotukkikaapit pyritään sijoittamaan lattiakaivolliseen tilaan, tai ylivuoto letku tuodaan 

lattiakaivolliseen tilaan. Jakotukkikaapit ovat tehdasvalmisteisia, tiiviitä vedenpitävällä pohjalla 
varustettuja kaappeja. Moottoriventtiilien ohjaus tehdään RAU-järjestelmän kautta, ei erillisiä 

yksikkösäätimiä. Lattialämmityksen jakotukkikaappeihin sijoitetaan laminoidut piirustukset joista käy 
ilmi kyseisen tukin palvelualueet, piirit ja putkitus.  

 

 
Kiinteistön liitetään kunnalliseen vesijohtoverkostoon Iisalmen veden osoittamaan pisteeseen. Viemäri 
liitetään osuuskunnan viemäriverkostoon osoitettuun pisteeseen alla olevan kuvan mukaisesti. Korko 
tarkistettava. Liittymismaksuista vastaa tilaaja. Urakoitsija vastaa kaikista muista kytkennöistä 
aiheutuvista kuluista. 

 

 
 

Kiinteistön pinta- ja sadevedet käsitellään ja viivytetään tontilla, jonka jälkeen johdetaan ojaan. 
 

Urakoitsija vastaa sadevesikaivojen riittävästä mitoituksesta. Katso ARK- suunnitteluohje. Kaivot joissa 
useampi sadevesiviemäri yhdistyy, tulee käyttää umpikantta. Kokooja- ja kerääjäkaivot suunnitellaan 
erikseen.  



   11 (21) 
  

    
 6.6.2018   

     

  
 

 
Vedenkulutuksen mittarit asennetaan kylmälle ja kuumalle vedelle. Mittausten seuranta RAU 

järjestelmään.  
 

Rakennukseen asennetaan vakiopaineventtiili päävesimittarin jälkeen 
 
Urakoitsija suorittaa vesijohto verkoston kalustekohtaisen normivirtaamien tarkastuksen ja säädön.  
 
Viemärijärjestelmien ja kaivojen tulee olla kokonaisuudessaan helposti  

puhdistettavissa.  
 

Kalusteet varustetaan kalustesuluilla.  
 

Jakotukit sijoitetaan tehdasvalmisteisiin jakotukkikaappeihin, esim. Uponor. Kaapit sijoitetaan 
lattiakaivolla varustettuihin tiloihin ja ovat tiiviitä ylivuotoputkella varustettuja malleja. 

 
Vesipostiventtiileitä sijoitetaan vähintään 3kpl, tarpeen mukaisesti sijoitettuna. Yksi vesipostiventtiili on 

jäädytystä varten sijoitettuna monitoimikaukalon ja hiekkatekonurmikentän lähel le, tälle vesipostille 
asennetaan sekoitusventtiili jolla veden lämpötilaa voidaan säätää.  

 
Tilakohtaiset kalusteiden kytkentäjohdot tehdään ensisijaisesti rakenteisiin upotetuin muoviputkin 

mallia PEX + suojaputki, jolloin käytetään hanakulmarasioita.   
Pohjalaatan alla olevat vesijohdot (PEX + suojaputki) sijoitetaan eristekerrokseen, ei maahan. 

Sijoituksessa huomioitava etteivät lämmitysputket lämmitä kylmän käyttöveden putkia.  
 

Pinta-asennuksessa käytetään kromattua kupariputkea.  

 
Keittiön varustetaan rasvanerottimella. Erotin sijoitetaan siten, että se voidaan helposti tyhjentää ja 

huoltaa. Erottimesta johdetaan hälytys- yms. tiedot RAU-järjestelmään. 
 

Viemäröinti rasvanerotuskaivolle tehdään HST viemäriputkella ja osilla.  
 

Teknisten tilojen ja eteisalueen lattiakaivot nood-vesilukolla(kuivana kiinni menevä), kuivamisen 
estämiseksi.  

 
Viemärit varustetaan riittävillä puhdistusaukoilla, tarkastuskaivoilla tai  

puhdistusputkilla.  
 

Syöksytorvet liitetään kiinteillä liitoksilla ja puhdistusyhteellä maaviemäreihin, joista vesi kulkee 
lietepesälliseen sadevesikaivoon. Syöksytorvet varustetaan sähkösulatuksella, joka menee kaivolle asti.  

 
Salaojat liitetään sadevesiverkostoon perusvesiliitoskaivojen kautta.  
 
Ei rakennuksen sisäpuolisia sadevesiviemäreitä. 
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Viemärit kuvataan ennen lopullisten pintojen tekoa, tilaajalla hyväksytetyn ammattitaitoisen kolmannen 
osapuolen toimesta. Tallenteet toimitetaan tilaajalle hyväksytettäväksi ja tallennetaan 

luovutusaineistoihin.  
 

Alkusammutuskalustona toimivat pikapalopostit liitetään kv-verkostoon, niin että riittävät virtaamat 
saavutetaan. Luovutusvaiheessa virtaamat mitataan ja laaditaan pöytäkirjat. Pikapalopostikaapit 
varustetaan vuodonilmaisinputkella.  
 
Viemärin tuuletukset varustetaan hajustop-jäätymissuojaputkilla. Suojaetäisyydet tehdään Suomen 

Rakennusmääräyskokoelman mukaisesti.  
 

Sisääntulon yhteyteen kuraisten vaatteiden pesupiste, joka varustetaan sekoittimella, letkuharjalla ja 
hiekanerotuskaivolla rst-kannella. 

 
Tilojen varustelu arkkitehti suunnittelu ohjeen mukaisesti. 

 

5.1. Kalusteet 

5.1.1. Palopostit 

Esim. Pivaset 

5.1.2. Lattiakaivot 

Lattiakaivoina käytetään muovikaivoja, irrotettavalla vesilukolla.  Lattiakaivot asennetaan siten, ettei 
korokerenkaita tarvita. Esim. Vieser one 

5.1.3. Erottimet 

Käsityöluokat varustetaan kipsinerottimilla esim. Kavika Kipsinerotin 3140 
Siivouskomero ja kuraeteiset hiekanerottimella esim. Kavika Hiekanerotin 

5.1.4. WC-istuimet 

WC-istuimina käytetään yhdellä huuhtelulla varustettuja seinämallisia wc-istuimia. Esim. IDO Seven D 
Seinä / Geberit wc 

5.1.5. Altaat 

Altaina käytetään valkoisia varastomallisia altaita. esim. IDO. 

Tekniset- ja käsityötilat sekä siivouskomerot RST-altaat. esim. Kavika 

5.1.6. Hanat 

Hanoina käytetään tavallisia yksiote hanoja. Esim Oras. 
Käsienpesu (WC, ruokala, keittiö, katso ark-selitys.) altaat varustetaan electronisilla 230v verkkovirtaan 
kytkettävillä hanoilla. Esim. Oras electra.  

5.1.7. Keittiö 

Keittiö varustetaan rasvanerotuskaivolla, josta hälytykset kiinteistöautomaatioon.  
Viemäröinti rasvanerotuskaivolle tehdään HST-viemärillä ja osilla.  

Keittiön käsienpesu allas electroninen hana. Esim. Oras electra. 
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Kaikki tilat varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Ilmanjakotapana käytetään 
luokkatiloissa sekoittavaa ilmanjakoa. 
 

Rakennus jaetaan toiminallisuuden ja energiatalouden mukaan eri ilmanvaihtokoneiden palvelualueisiin.  
Rakennuksessa toiminta alkaa kello 06.00 ja kestää noin 17.00, suunnittelun lähtökohtana voidaan pitää 

että tämän ajan rakennuksessa on täysi käyttö kaikissa tiloissa, paitsi liikuntasali ssa. Ilmanvaihdon 
ohjaus on suunniteltava toimimaan tämän aikataulun mukaisesti. Ilmanvaihtoa ei sammuteta poissaolo 

tilassa, vaan säädetään poissaolo ajaksi niin, että se poistaa häiritsevät hajut ja muut mahdolliset 
epäpuhtaudet ilmasta. 

 
Opetustilojen osalta ilmanvaihto on oltava tilakohtaisesti tarpeen mukaan säädettävissä hiilidioksidin, 

läsnäolon, aikataulun sekä lämpötilan mukaan. IMS-laitteina käytetään ultraääni mittaukseen perustuvia 
laitteita. esim. Flaktwoods optivent ultra, joissa ei ole kanavan sisäpuolisia mittausyhteitä. Samassa 

kanavistossa on kaikki tilat oltava ims-peltien takana. IMS-pellit tulee sijoittaa helposti huollettaviin 
paikkoihin ja kiinnitys ilman työkaluja avattavilla pannoilla. IMS-peltien viereen sijoitetaan 

tarkastusluukku. IV-tekniikka tulee sijoittaa alakattojen sisään.  
 

Rakennuksen painesuhde ulkoilmaan nähden on oltava välillä -2 - 0 Pa. 
 

Radonverkostoon asennetaan huippuimuri ja ohjaukset liitetään RAU järjestelmään.  

 
Kanavat sijoitetaan alakatoon, eli pysytään ns. lämpimässä tilassa. 

 
Ei villapohjaisia vaimentimia, eikä muita villapohjaisia iv-järjestelmän osia. 

 
Ilmanvaihtokanaviin tulee asentaa tilakohtaiset vaimentimet päätelaitteissa olevien 

vaimennuslaatikoiden lisäksi. 
 

Keittiön ilmanvaihdon mitoituksessa huomioidaan lämpökuorma ja käytetään suurinta tarvittavaa 
ilmamäärää.   

 
Moottoroidut ilmamääräsäätimet varustetaan takaisinkytkennällä, tieto pellin asennosta , ilmamääristä 

sekä poikkeamahälytyksillä. 
 

Käytetään vain tehdasvalmiita osia.  
Suorakaide kanavia ei saa käyttää.  
Luovutuksen yhteydessä on mitattava koneiden SFP luku.  

 

6.1. Ilmanvaihtokoneet ja siihen liittyvät osat 

Ilmanotto on tehtävä rakennusaineisen kammion kautta. 

Kammiossa käytettävien materiaalien on täytettävä M1 vaatimukset.  
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Kammion pohja tulee tehdä vesitiiviiksi kammioksi 1metrin korkeuteen asti ja viemäröidä vesilukon 
kautta. Viemäröinti tulee varustaa lämmityskaapelilla. Kammioille tehdään painekokeet.  

 
Kammiot varustetaan labyrintti mallin sääsuojalla. Virtausnopeus maksimissaan 1,2 m/s. Samasta 

kammiosta saa ottaa ilmaa vain yksi kone. Kammiot on erotettava väliseinällä toisistaan. Kaikkiin 
kammioihin on järjestettävä sisäänkäynti oven kautta. Ilmanotto koneelle tapahtuu kammion ylä-osasta, 
vähintään 1m ilmanoton sääsuojan yläpuolelta. Raitisilman otto tehdään rakennuksen luode-koilinen 
väliseltä alueelta. 
 

Valittavilla ilmanvaihtokoneilla tulee olla Eurovent sertifiointi. Ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelussa 
noudatetaan ekosuunnitteludirektiiviä 2018.  SFP luku korkeintaan 1,5kW/(m3/s). Puhaltimet 

varustetaan taajuusmuuttajilla ja puhallinmoottorit ovat PM-moottoreita.  
 

Puhaltimien toimintapiste on suurinta hyötysuhdetta osoittavan linjan kohdalla tai sen alapuolella.  
 

Lämmöntalteenoton ulkopuolisia erilisiä kohdepoistoja voidaan käyttää vain keittiössä ja erikoistilojen 
poistoissa esim. tekninen työ.  

 
Suodattimet ovat kooltaan ns. vakiomallia.  

6.2. Kanavistot ja varusteet 

Suunnittelussa on huomioitava toimilaitteille riittävät suojaetäisyydet. Vähimmäisetäisyytenä tulee 

käyttää halkaisija x3, tai valmistajan suositus mikäli x3 ei ole riittävä.   

6.3. Päätelaitteet 

Päätelaitteet sekoittavat esim. Climecon Olo + tehdasvalmisteinen tasauslaatikko, syrjäyttävät esim. 
Climecon Dino. Laatikossa ei saa käyttää villapohjaista vaimenninta.  

6.4. Palopellit 

Palopellit ovat moottoroituja palopeltejä. Palopeltien toimintakunnon varmistaminen tulee 

automatisoida RAU järjestelmään. Peltien hälytykset tulee pystyä yksilöimään pelti kohtaisesti.  

6.5. Erikoistilat 

6.5.1. Keittiö 

Keittiötä käsitellään suunnittelussa kuumennuskeittiönä. Ruoka tulee keskuskeittiöltä, mutta uunia ja 

hellaa käytetään päivittäin. Ilmanvaihdon mitoituksessa on huomioitava lämpökuorman mukaiset 
ilmavirrat. 

 
Keittiön astianpesupisteen ja uunin yhteyteen asennetaan suurikokoiset huuvat, jotka poistavat 

syntyneet huurut tehokkaasti. Huuvan mitoituksessa tulee huomioida huurun leviäminen kun 
pesukoneen luukku avataan. Astianpesupiste varustetaan kondessi huuvalla, esim. Jeven Kondenssi. 

 

Keittiön painesuhteet muuhun rakennukseen verrattuna eivät saa muuttua miss ään tilanteessa. Keittiön 
ja muun rakennuksen välille asennetaan paine-mittaus.  

 



   15 (21) 
  

    
 6.6.2018   

     

  
 

Laitteet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Poisto-, sieppaus- ja tuloilmavirrat ovat 
mitattavissa. 

 

6.5.2. Taitoaineiden tilat 

 
Purunpoisto- ja siivousjärjestelmä  

 Taitoaineiden tila on varustettava kokonaisuudessaan läppäventtiileillä si ivousta varten sekä 
tähän sopivalla siivousvälinesarjalla.  

 Purunpoistohuone varustetaan läppäventtiilillä ja siivoussarjalla 

 Työstökoneet liitetään järjestelmään sähkötoimisella mikrokytkimellä varustetuilla sulkupelleillä.  

 Tilojen painesuhteet eivät saa muuttua järjestelmän käytön aikana 

 Tilaan sijoitetaan siirreltäviä ”imukärsiä” 4kpl 
 
 

PURUNPOISTOLAITTEISTO esim. ÅSS 1800 EXVX. 

Varusteen lämmöntalteenottolaitteistolla.  
Täytettävä Vna:n 576/2003 Atex käyttö- ja olosuhdedirektiivin vaatimukset. 
Koneet liitetään sähkötoimisella mikrokytkimellä varustetuilla sulkupelleillä.     

 

Asennus tehdään huolellisesti LVI-kortin 50-10344, SFS 3978, SFS 3977 ja valmistajan ohjeita 
noudattaen.  
 
Eristeinä käytetään LVI-kortin LVI 50-10344 ja standardin SFS 3976 vaatimukset täyttäviä eristeaineita, 
päällysteitä ja tarvikkeita. 
 

Eristeen on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman E1 paloturvallisuusmääräykset. 
 
Käytettävien eristeiden tulee olla CE-merkittyjä ja testattu EN-standardien mukaan (tiiveys ja eristävyys). 
Eristyspaksuudet valitaan valmistajakohtaisen sertifikaatin mukaisesti. 

 
IV-kanavien paloeristyksen on vastattava alueen paloluokkaa. Käytetyissä eristeissä tulee olla merkintä 
paloluokasta. 

 

 
Rakennuksen taloteknisten järjestelmien liittäminen rakennusautomaatiojärjestelmään sekä näihin 
liittyvät ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteet käyttövalmiina toimintakuntoon asennettuina ja 
käyttöönotettuina. 
 

Kohteeseen tulee laittaa LVIS- rakennusautomaatiojärjestelmä jonka tärkeimmät toiminnot ovat: 
 ilmanvaihto (aikataulu-/ hiilidioksidiohjaukset) 

 tilakohtainen ilmanvaihto/säätö hiilidioksidin, lämpötilan, aikataulun ja läsnäolon mukaan 
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 Moottoroidut ilmamääräsäätimet varustetaan takaisinkytkennällä, tieto pellin asennosta, 
ilmamääristä sekä poikkeamahälytyksillä. IMS-laitteina käytetään ultraääni mittausta. esim. 

flaktwoods optivent ultra. 

 lämmönjako, lämpökeskuksen kaikki ohjaukset, mittaukset ja hälytykset 

 lämpimän käyttöveden kehitys 

 ulkovalojen ohjaukset väh. 5kpl + valaistuksen mittaus anturi 
 ovilukkojen ohjaukset  

 hälytyspisteitä tarvittava määrä riippuen mm. ilmastointikoneiden määrästä  
 ohjauspisteitä tarvittava määrä riippuen mm. ilmastointikoneiden määrästä  

 lämmön, sähkön ja veden kulutuksen mittaukset 

 Maalämpöjärjestelmän kaikki mittaukset ja toiminta 

 ulkolämpötilanmittaus 

 keittiön kylmäkoneiden lämpötilavahti liitetään automaatioon 

 ulko-/sisäilman välinen paine-ero mittaus vähintään 6kpl 

 Kaikista automaatiopisteistä pitää saada trendiajot väh. 6kk taaksepäin.  

 Järjestelmän on oltava BACnet/Modbus yhteensopiva 

 Säätävä kanavapaineen lähetin on asennettava runkokanavaistojen viimeiselle kolmannekselle 

 varapisteet 10% 

 Rakennuksen kaikille ilmanvaihtolaitteille tulee pystyä antamaan aikataulun mukainen ohjaus yhden 
aikataulun takaa.  

 
 

Kohteen talotekniset säädöt, ohjaukset, hälytysvalvonta ja raportointi toteutetaan kokonaisuudessaan 
rakennusautomaatio järjestelmällä. Kiinteistön valvonta-alakeskukset liitetään Atk-verkolla Iisalmen 

Kaupungin keskusvalvomoon.  
Rakennuttaja vastaa ATK-verkkoyhteyksien määrittelyyn ja käyttöönottoon liit-tyvistä tehtävistä. 

Urakoitsijan on pyydettävä riittävän ajoissa rakennuttajaa toimittamaan yhteydet. Urakoitsija vastaa 
tiedonsiirtoväylän toimintakuntoon saattamiseksi tehtävistä hankinnoista, asennuksista ja kytkennöistä 
alakeskus- ja automaatioväylän mukaisesti. 

 
Kaikki automaatiosuunnittelut tulee hyväksyttää tilaajalla ennen asennusten aloittamista.  

 
 

Matti Rönkkö,  
kiinteistönhoitopäällikkö 

matti.ronkko@iisalmi.fi 
 

 

 

KVR urakoitsija hankkii ja varustaa koulurakennuksen kaikkien tämänhetkisten koulurakennusten 
sähkösunnitteluohjeiden mukaisesti. 
 
Rakennus varustetaan ainakin seuraavin sähkö- ja hv- järjestelmin, kaikkine töineen, tarvikkeineen, 
testauksineen ja tarkastuksineen.  

mailto:matti.ronkko@iisalmi.fi
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9.1. Liittymät 

Rakennus liitetään sähköverkkoon. Tilaaja tilaa kustannuksellaan sähköliittymän. KVR- urakoitsija hankkii 
ja asentaa uuden liittymisjohdon päätteineen, uudelta muuntamolta Savon Voima Oy:n ohjeistuksen 
mukaan. Kaikki tarvittavat kaivutyöt ja putkitukset kuuluvat KVR urakoitsijalle. 
 
Rakennus liitetään Kaisanet Oy:n laajakaista valokuituverkkoon (Kaisanet Oy:n ohjeiden mukaan). KVR 
urakoitsija hankkii ja asentaa kuitukaapelia varten A- luokan d 75 mm suojaputken ja varustaa sen 
vetolangalla, Kaisanetin Runnintien alitusputken kohdalle ELY alueen rajalle, josta Kaisanet suorittaa 
kaivu ja kaapelointityöt ELY: alueella ja vetää kuitukaapelin KVR urakoitsijan toimittamassa putkessa 
koulun Tele jakamoon. Kaisanet hakee luvan ELY: alueella kaivamiseen. Kaikki tarvittavat kaivutyöt ja 
putkitukset ELY keskuksen rajalta koulurakennuksen Telejakamoon kuuluvat KVR urakoitsijalle. 
Liittymämaksut ja valokaapelin päätetyöt maksaa tilaaja suoraan Kaisanet Oy:lle. Kuituliittymästä 
saadaan myös kaapeli TV signaali 

 

9.2. Sähköistys 

Rakennukseen asennetaan sähköpääkeskus  
Liittymisjohdon ja sähköpääkeskuksen mitoitusvirta 3 x 250 A  

Ryhmäsulakkeita ja vikavirtasuojia laitetaan varalle 15 % käytössä olevista, vähintään 3 kpl jokaista 
käytössä olevaa kokoa. 

Kahvavarokelähtöjen tulee olla varoke-erottimilla varustettuja. 
 

Sähköpääkeskushuoneeseen asennetaan potentiaalintasauskisko, johon yhdistetään rakennuksen 
johtavat osat, putkistot ja ilmastointikoneet, em. kiskoon yhdistetään myös kohteen kuluttajamaadoitus 

elektrodit Savon Voiman ohjeiden mukaan. Potentiaalintasauskiskot kaapelointeineen asennetaan myös 
ryhmäkeskus ja ATK- ristikytkentäkaappeihin. 

 
Sähköhyllyinä käytetään näkyviin jääviltä osin valkeita teräsumpihyllyjä, jotka varustetaan yläpuolisin 

peitekansin (kaapeleiden pölyyntymisen estämiseksi), alas lasketuissa katoissa sinkittyjä teräshyllyjä. 
Johtokouruina ja kosketinkiskoina käytetään valkeita alumiinikouruja. 

 
Opiskeluympäristöt varustetaan riittävällä valaistuksella, valaisimina käytetään mikroritilällä varustettuja 
led-valaisimia  
valaistusvoimakkuus käyttötasolla (pulpetin pinnan korkeudella) vähintään 600 lx 
valaistuksen tasaisuus Emin / Emed. 0,50 
valaistuksen häikäisy sivusuunnassa alle 0,20 
 

Valaistuksen ohjaus opiskeluympäristöissä, liikuntatilassa, käytävillä, ruokasalissa ja auloissa toteutetaan 
läsnäolo- ja valoisuusantureiden avulla. Opiskeluympäristön heijastuspintaa lähinnä olevat valot on 

voitava säätää ja sammuttaa omana ryhmänä heijastuspinnan läheisyydestä. 
 

Aputilojen (wc-, puku- ja pesutilat, varastot, eteiset ja tuulikaapit) valaistukset toteutetaan valaisimissa 
olevilla läsnäolotunnistimilla. Em. tilat varustetaan tarvittavilla pistorasioilla vähintään 1 kpl 2 os. pr. / 

tila. Käytävien ja opiskeluympäristöjen pistorasiat johdotetaan 16 A ryhmille 
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Aula-, käytävä-, opiskeluympäristöt- ja liikuntasali yms. tilat varustetaan myös kameravalvontaa ja 
langatonta verkkoa palvelevilla sähköpistorasioilla ja 2 liittimisillä RJ 45 rasioilla.  

 
Opiskeluympäristöihin asennetaan johtokourut soveltuviin paikkoihin (mikäli johtokouruja ei voi asentaa 

seinille asennetaan ne esim. kattoon, jolloin myös sähköpilari kuuluu urakkaan). Atk pisteet johdotetaan 
cat 6 johdoilla RK rimalta, rasiat RJ 45. Opiskeluympäristöihin asennetaan opettajan käyttöön 4 Atk 
rasiaa ja 6 sähköpistorasiaa, oppilaiden käyttöä varten ympäristö varustetaan 2 kpl 2 Atk rasiaa ja 2 kpl 3 
osaista pistorasiaa kiinteitä oppilaskoneita varten.  
 

Varastot tai muut sellaiset tilat joita voidaan käyttää läppäreiden lataamiseen ja tulostimien 
sijoitukseen, varustetaan sähkö- ja Atk pistein (4* Atk ja 2x2 os. sähköpistorasiaa omalla 16 A 

ryhmäjohdolla). Näitä latauskokonaisuuksia tulee urakkaan kuulua 3 kpl 
 

Lukittavalla ovella varustettu ristikytkentäteline kaikkine laitteineen tulee sisältyä urakkaan, 
ristikytkentäkaappiin tulee varata valokuituliitäntäpaneeli, jossa on 8 yksimuoto- ja 8 monimuotoliitintä 

tulevalle valokuitukaapelille. Kaikki Atk asennukset suoritetaan Cat 6 varusteilla. Aktiivilaitteet hankkii 
tilaaja.  

 
Koulurakennus varustetaan langattoman verkon tukiasemilla. Tukiasemien RJ 45 (2kpl / piste, sekä 

sähköpistorasia) pisteet johdotuksineen kuuluvat tarjoushintaan. Tukiasemat hankkii tilaaja. Tarjoajan 
on varmistettava, että tukiasemapaikkoja on riittävästi kattavan verkon aikaansaamiseksi koko koulun 

alueelle. 
 

Rakennus varustetaan valvontakamerajärjestelmällä. Kaikki rakennuksen ulkokuoret ja piha-alueet on 
voitava valvoa kattavasti kyseisellä järjestelmällä.  Järjestelmän johdotukset, ja kamera asennukset 

kuuluvat urakkaan. Jokaiselle kamerapaikalle vedetään CAT 6 kaapeli ATK ristikytkentäkaapilta, kameran 

sijoituspaikalle asennetaan RJ 45 liitin jakorasian sisälle ja sähköpistorasia. Järjestelmä liitetään Iisalmen 
kaupungin ATK verkon kautta kaupungin kameravalvontajärjestelmään. Kamerat ja tallentimen hankkii 

tilaaja. Järjestelmän testaus ja koekäyttö kuuluu urakkaan. 
 

Tiloihin asennetaan vahvistimella varustettu kaapeli-TV järjestelmä, jonka pisteet ovat 
opiskeluympäristöissä, liikuntasalissa, opettajantilassa, ruokalassa ja aulassa.  

 
Opiskeluympäristöt varustetaan videoprojektorivalmiudella ja heijastuspinnoilla, Heijastuspintojen 

yläpuolelle asennetaan sähköpisteet 4 kpl, 2 kpl RJ 45. ja HDMI, johdotus liittimineen (molempiin 
päihin), opettajan tietokoneelta. Luokat varustetaan myös heijastuspinnan molemmin puolin tulevilla 

kaiutinvalmiuksilla; johdotus opettajan tietokoneelta (kaiuttimien on toimittava ilman videoprojektorin 
päällä-oloa), kaikki johdotukset ja asennukset urakassa. Videoprojektorit ja kaiuttimet hankkii tilaaja.  

Kaiutinjohtoina käytetään Jamak 2x(2+1) parisuojattua kaapelia, liittiminä käytetään XLR  3,5mm liittimiä. 
Järjestelmän testaus ja koekäyttö kuuluu urakkaan.  

 
Kaikkiin tiloihin (lukuun ottamatta wc-, siivous-, varasto- ja teknisiä tiloja sekä tuulikaappeja) asennetaan 
kuulutusjärjestelmä kaiuttimineen (myös ulos). Keskusradiossa tulee olla riittävä määrä kuulutusalueita 
(10 kpl). Liikunta- ja ruokasali sekä aula varustetaan induktiosilmukalla ja silmukkavahvistimella.  
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Välituntisoitot äänentoistojärjestelmän kautta, johon soittoajat ohjelmoidaan 
kiinteistöautomaatiojärjestelmän kautta. 

Keskusradiossa pitää olla digitaalinen viestiyksikkö vähintään 8 eri kuulutusviestille, myös viestien 
ohjelmointi kuuluu urakkaan. 

 
Liikuntatila varustetaan led valaisimin, valaistusvoimakkuus salin lattiatasosta mitattuna vähintään 800 
lx, valaistuksen tasaisuus 0,6. 
Liikuntatilaan asennetaan pistorasioita noin 5 m välein, liikuntatilaan asennetaan myös atk pisteitä 4 kpl 
(2os RJ45). Tilaan asennetaan myös kuulutusjärjestelmän mikrofoniliitäntä ja pistokkeet johdotuksineen 

lisäkaiuttimien käyttöä varten. 
 

Liikuntatila kaikki valaisimet (myös turvavalaisimet), pistorasiat, kytkimet, kaiuttimet, kellot, 
termostaatit, läsnäolo- ja valoisuusanturit suojataan mekaanisilta vaurioilta. 

Liikuntatila varustetaan videoprojektori ja kaiutinvalmiudella kuten opetus ympäristöt.  
 

KVR- urakoitsija hankkii ja asentaa näyttämöseinälle seinään upotettavan kaapin johon asennetaan 1kpl 
5x16A ja 2 kpl 1vaihe pistorasioita omilla 2,5 mm2 ryhmäjohdoilla. Kaappiin sijoitetaan myös kaksi Atk 

pistorasiaa. 
 

KVR-urakoitsija hankkii ja asentaa salin katoon sähkökäyttöisen valonnostimen 5m pitkä 1 kpl, joihin 
kaapeloidaan sähköpistorasiat molempiin päihin (2kpl 2 os. pr), ja DMX pisteet 2kpl), valonnostimen 

pistorasioiden ja dmx ohjaukset kaapeloidaan seinällä olevaan kaappiin. Näyttämökorokkeen 
molemmille puolin seinälle asennetaan mikrofoinpistorasiat joiden tois et päät viedään em. kaappiin. 

 
Teknisen työn puutyöstökoneet asennetaan avaimella kuitattavan hätä-seis kytkimen taakse. Koneet 

eivät saa käynnistyä suoraan avaimesta käynnistettäessä vaan niillä on oltava erillinen käynnistyskytkin. 

Avaimella kuitattava hätä-seis kytkin ja käynnistyskytkin on sijoitettava lukittavalla ovella varustettuun 
kaappiin, josta on näköyhteys puutyöstökoneille. Puutyöstökoneet on varustettava myös omilla hätä -

seis kytkimillä ja kelasuojakytkin mallisilla käynnistinlaitteilla. Puutyöstötilassa on oltava myös seinillä 
riittävä määrä hätä-seis painikkeita. 

Teknisen työn tilaan hankittavalle purunpoistolaitteelle asennetaan syöttö ja ohjausjohdot kaikkine 
laitteineen, sekä erillinen maadoitusjohdin. Myös purunpoistoletkujen peltien ohjausjohdotukset 

kuuluvat urakkaan. 
Höyläpenkkien ja työpajapöydän päälle asennetaan 4-osaiset pistorasiat, kattoon silumiiniset 

ripustusrasiat. 
Urakoitsija varustaa uudet puutyöstökoneet em. ohjeiden mukaisin laittein.  

Tekstiilityön tilojen pistorasiat ja kiinteät koneet asennetaan samanlaisen hätä-seis piirin taakse kuin 
puutyöstötilan koneet. (Erilliset laitteet) 

 
Verstaan työpajapuolen työtasojen tai tilojen imurilaitteisto asennetaan syöttö- ja ohjausjohdot. 

 
Rakennuksen piha-alueet varustetaan riittävällä määrällä ulkovalaisimia (turvallisen liikkumisen 
varmistamiseksi, valaistussuunnitelma ja -laskelma toimitettava tarjouksen mukana, valonlähteenä Led), 
jotka sijoitetaan erimittaisiin korroosiosuojattuihin maalattuihin teräspylväisiin ja pollareihin. 
Liikuntapaikoille varataan pääkeskuksesta vetolangoin varustettu putkireitti 2 kpl 100mm putkea  
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Autojen pysäköintipaikat 10 kpl varustetaan lukittavilla autonlämmityspistorasia koteloilla (2 
johdonsuoja-automaattia, 2 vikaviratsuojaa ja 2 digitaalikellokytkintä / kotelo). Mitoitusarvona 2,5 kW / 

autopaikka. 
 

Turva- merkkivalaistus asennetaan kaikkiin tarvittaviin tiloihin, em. järjestelmän keskus sijoitetaan 
tekniseen tilaan. 
 
Rakennus varustetaan palovaroitinjärjestelmällä. Järjestelmän varusteiden ja johdotusten on oltava 
sellaisia, että järjestelmä on myöhemmin muutettavissa automaattiseksi paloilmoitinjärjestelmäksi.  

Hälytykset, vika ja ennakkovaroitustiedot välitetään kiinteistövalvontajärjestelmään.  
 

Ulko-ovet ja koulun tilojen ja iltakäyttötilojen väliset väliovet sekä luistimien vaihtotilan ovi varustetaan 
sähkölukoilla, joita ohjataan kiinteistöautomaatiojärjestelmästä. Henkilökunnan sisäänkäyntiovelle 

asennetaan johdotusvalmius kulunvalvontajärjestelmän lukijaa varten.  
Kiinteistövalvontajärjestelmään varataan 5 kpl oviohjauksia aikatauluineen.  

Yleisiin tiloihin johtavat ulko-ovet liitetään kulunvalvontajärjestelmään. 
 

Yleisiin tiloihin johtavat ulko-ovet varustetaan ovikelloilla. Ovikello asennetaan opettajien tilaan tai 
huoneeseen. 

 
Rakennus varustetaan keskuskellojärjestelmällä ulkosivukellot ja sisäsivukellot, ohjaus pääkellolta. 

(Numeroilla olevat sivukellot luokkiin, käytäville, auloihin, ruokasaliin, hallintotilaan ja 2 kpl valaistuja 
ulkokelloja 80 – 90 cm). 

 
Tiloihin asennetaan murtohälytysjärjestelmä, jonka hälytys- ja vikatieto liitetään kiinteistövalvomoon. 

 

Lämmitys, lämmin käyttövesi ilmastointien ohjaukset, säädöt, mittaukset, käyntiajat hälytykset ym. 
liitetään kaupungin kiinteistöautomaatiojärjestelmään. Kaikki em. johdotukset kytkentöineen kuuluvat 

urakkaan. Kiinteistövalvomon alakeskusten viereen asennetaan Atk piste (2xRj 45). 
 

Jos rakennukseen hankitaan savunpoistoluukkuja, näiden kaikki asennukset, testauksineen ja 
tarkistuksineen kuuluvat KVR- urakkaan. 

 
Urakoitsijan tulee tarkistaa, että kaikki LVIA suunnitelmista tulevat vaateet sähköurakkaan, (esim., 

taajuusmuuttajat, huonesäätimet Radon imurien johdotukset ym.) ovat mukana kokonaishinnassa.  
Kohteen kaikki kattokaivot, räystäskourut, kattovesien ohjurit, ja syöksytorvet on varustettava 

saattolämmityskaapeleilla, syöksytorvien lämmityskaapelin pitää yltää 2 m maan sisään syöksykaivolla.  
 

Läppäreiden latauspistevaunujen (hyllymalli) säilytystilat varustetaan kahdella 2-osaisella pistorasialla, 
jotka johdotetaan omilta 16 A:n sulakkeilta. Latauspisteet opetusvälinetiloihin ja työskentely-

/neuvottelutilaan, yhteensä vähintään 3 kpl.  
 
Kaikki videoprojektorit ovat ns. lähiprojektoreja. (Videoprojektori kiinnitetään heijastinpinna yläpuolelle 
seinää tai kattoon.  
 

Tarjoajan tulee hyväksyttää sähkösuunnitelmat tilaajalla ennen asennusten aloittamista. 
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10.1. Yleiset tilat 

 
Langattomien verkkojen suunnittelu ja mitoitus. Langattoman verkon suunnittelu pitää hankkia Hannu 
Tenhusen kautta (YSIT). Tämän pohjalta tehdään johdotus yms. työt. Suunnitelmassa myös hyvä ottaa 
huomioon se, että tarvitaanko langatonta verkkoa koulun pihamaalla. 
 
Mikäli tiloihin halutaan info-tv, tämä suunnitelma pitää tehdä tapauskohtaisesti. Käytännössä info-tv:t 
tarvitsevat kiinteän verkon sekä kaksi sähköpistoketta. Koulujen aulatilaan tehdään varaus info-tv:lle. 
 
Koulun salien AV-ratkaisut tehdään aina koulun omien tarpeiden mukaan.  
 

Koulun mahdollisiin neuvottelutiloihin AV-ratkaisut aina tilan koon mukaan. Mikäli neuvottelupöydän 
ääressä on 4-10 henkeä, iso näyttö riittänee (55”-65”). Lisäksi mahdollisia kaiutin ratkaisuja varten 

tarvitaan johdotus. Johdot pitää olla suojattuja häiriöiden minimoiseksi (esim. jamac). Kaiuttimina 
käytetään Genelecin kaiuttimia (pääsääntöisesti mallia 4020). Kukin kaiutin tarvitsee lisäksi 

sähköpistokkeen. Näyttö ja kaiuttimet rakennuttajan hankinta.  
 

Opettajien huone. Huoneen korkeus on kriittinen, mikäli tilaan halutaan tykillä varustettu AV-ratkaisu. 

Sama ratkaisumalli kuten luokkahuoneissa ks. kohta luokkahuoneet. 
 
Tulostimet ja kopiokoneet. Nämä laitteet tarvitsevat kiinteän verkkoyhteyden sekä sähkönsyötön. 
Sijoitus aina koulukohtaisesti tarpeiden mukaan. 
 

10.2.  Opetusalueet 

Opetusalueilla käytetään lähiprojisiotykkejä (Vivitek, toimittaja ja asentaja Avek Kuopio). Tykki 
sijoitetaan luokkahuoneessa taulun yläpuolelle, joten tilaa on oltava riittävästi. Tauluina käytetään 

heijastamattomia tauluja (vrt. Kangaslammin koulu). Tykki tarvitsee sähkön syötön sekä HDMI 
kaapeloinnin opettajan pisteestä. Lisäksi tykillä on oltava toinen sähköpistoke mahdollista Apple-TV:tä 

varten. Opettajan pöydän sijoittelu on tässä suhteessa varsin tärkeässä asemassa. Tätä ratkaisua 
huomioitaessa on myös muistettava, että käytössä on myös dokumenttikamera.  
 
Kaiuttimina käytetään Genelecin 4020 kaiuttimia joiden johdotus pitää ehdottomasti olla suojattuja. 
Kaapelina voidaan käyttää esim. jamacin johtoja. Kukin kaiutin tarvitsee aina sähköpistokkeen, joten 
nekin pitää olla sijoitettuna seinälle kaiuttimien sijoituspaikan välittömään läheisyyteen. Johdotus 
kaiuttimille on hyvä tehdä opettajan pöydälle, johon kone sijoitetaan. Tällöin kaiuttimia voidaan käyttää 

suoraan ilman, että tarvitaan esim. käynnistää tykki (tilanteessa jossa ääni ohjataan tykin kautta HDMI-
kaapeleilla). Ääniohjaus koneelta tai esim. tabletilta lähtee 3.5mm Audio liittimellä, joten 

kaiutinkaapelointi pitää olla lähtöpäässä varustettu em. liittimellä. 
 


