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1. Kiinteistöhoito ja ylläpito 

1.1. Lukitus 
Kaikkiin ulko-oviin asennetaan moottorilukot joiden ohjaus liitetään kiinteistövalvontaan, lisäksi ulko-
oviin   mikrokytkimet, joista saadaan tilatieto kiinteistövalvontaan. Oviin asennetaan elektro-
/sähkömekaaniset  lukot Abloy Protec Cliq2 (Iisalmen kaupungin voimassa olevaan lisenssiin) tai ILOG 
hallintajärjestelmineen (kaupungilla ei lisenssiä). Välioviin tulee asentaa lukitus siten, että iltakäytössä 
kulkuoikeus voidaan rajoittaa liikunta- ja pukutiloihin.   
 
Pääkulkuoven läheisyyteen 2kpl putkilukkoja, joihin laitetaan kohteen huolto- ja viran omaistarkoituksiin 
sarjoitetut mekaaniset avaimet (putkilukkojen sarjoitus kuuluu tilaajan hankintaan). Kohteeseen tulee 
laatija erillinen lukituskaavio, joka tulee hyväksyttää tilaajalla ennen lukkojen asennusta. 
 
Hernejärven liikuntasalirakennuksen nykyinen avainjärjestelmä on Abloy exec. Aula- ja tuulikaappiovet 
(2kpl) ovat sähkölukittuja, kulunvalvottuja, muut lukot ovat mekaanisia. Hernejärven koululla säilyvä 
liikuntarakennuksen kaikki lukot tulee vaihtaa vastaavaan järjestelmään kuin laajennus. KVR-urakoitsija 
vastaa muutoskustannuksista. 
 
Avainmäärät / koulu 
   Ohjelmoitavia avaimia 30 kpl 
   Ohjelmointi yksikkö 1kpl 
   Putkilukko 2kpl (sarjoitus tilaajalla) 

 

1.2. Huoltokirja 
Iisalmen kaupunki käyttää sähköistä huoltokirjaa, Facility Infoa. Huoltokirjan täyttämisestä annetaan 
erillinen ohje valitulle urakoitsijalle. Pääperiaatteet on esitetty urakkaohjelmassa. 

 

2. Rakennetekniikka 

2.1. Ajoliittymät 
Olevat liittymät säilytetään.  

2.2. Pohjatutkimus 
Iisalmen kaupunki ei ole teettänyt kohteelle erillistä pohjatutkimusta. KVR-urakoitsija teettää 
pohjatutkimuksen, kun rakennuksen sijaintipaikka on määritetty. Tarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä on 
liikuntasalirakennusta varten laadittu pohjatutkimus. Tutkimuksessa kuvatut pohjaolosuhteet ovat 
laskentaperusteena.  
 
Iisalmen kaupunki tekee maastokartoituksen tontin alueella lumien sulettua. Kartoitusaineisto, josta 
selviää maanpinnan korot sekä olevat rakenteet ja puusto, toimitetaan laskenta-aineistoon lisäkirjeessä.   
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2.3. Maanrakennustyöt 
 
Pihamaa tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että pihamaan korkeusasema sopeutuu luontevasti  
säilyvän liikuntarakennuksen ja muiden ympäröivien alueiden korkeusasemaan.  Pihasuunnitelmassa 
voidaan hiekkatekonurmikentän alue esittää muotoiltavaksi siten, että kenttäalue saadaan nostettua.  
 
Rakennuksen perustamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota hule- ja perustusten kuivatusvesien 
poisjohtamiseen rakennuksen läheisyydestä. Salaoja- ja alussorastuksesta tulee hankkia selvitys soran 
laadun ja vähäisen kapilaarisuuden varmistamiseksi. Kattovedet tulee ohjata viemäröitynä 
purkupaikalle.  Hernejärven alueella ei ole hule- ja kuivatusvesien kunnallista keruujärjestelmää.  Sade-  
ja pintavedet imeytetään maastoon.   
 
 Lumen varastointialue on suunniteltava siten, että sulamisvesistä ei ole haittaa naapureille eikä sitä 
varastoida pelastustieksi merkityllä kiinteistön alueella.   
 
Liikennöinti- ja oleskelualueet, joissa on sidottu pintarakenne (asfaltti tai laatoitus) sekä leikki-, kuntoilu- 
ja kenttäalueille (monitoimiareena ja hiekkatekonurmikenttä) tulee rakentaa salaojitus.  
 
Pintavesien poisohjaus tulee toteuttaa ensisijaisesti sadevesiviemäröinnin kautta. Sorapinnalle jäävien 
alueiden pintavesien ohjaus voidaan tehdä pintamuotoilulla. Kapeat alueet, kuten ajoväylät, voidaan 
kuivattaa kallistuksin viher- tai sitomattoman päällysteen alueelle.  
 
Liikennöinti- ja oleskelualueet sekä leikki-, kuntoilu- ja kenttäalueet tulee routasuojata.  Routasuojaus 
tulee tehdä yhtenäisesti siten, että piha-alueelle ei muodostu routimisen seurauksena patoumista, joka 
estää pintavesien ohjautumisen kaivoille.  

2.4. Rakennuksen ilmatiiveys 
 

Uudisrakennuksen ilmanvuotoluku osoitetaan standardin SFS-EN 13289 mukaisella ilmanvuotoluvun 
mittauksella. Ulkovaipan ilmanvuotoluku q50 saa olla enintään 2,0 [m³/(h m²)] Mittaus suoritetaan 
vähintään kahteen kertaan.  
 

• Mittaus ennen lopullisia sisäpuolen alakattoasennuksia, levytyksiä, listoituksia, suojalevyjen yms. 
muita pinta-asennuksia. 

• Mittaus vaipan valmistuttua kaikkine sisäpuolisine pinta-asennuksineen ennen kohteen 
luovutusta. 

 
Ikkunoiden ilmapitävyys tulee olla luokkaa 4. Minimivaatimus ulkoseinän ja yläpohjan liitosalueiden 
tiiveydessä on rakennuksen ikkunoiden ilmatiiveysluokka. Ilmatiiveyden saavuttamiseksi on erityisesti 
rakennuksen ulkoseinän ja alapohjan tiivistysratkaisu tehtävä siten, ettei alapohjan betonirakenteiden 
kuivuminen ja mahdollinen painuminen vaikuta rakenteiden tiiveyteen. Lisäksi on huomioitava 
erityisesti yläpohjan tiivistysratkaisuissa, että teippiliitokset on varmistettava puristusliitoksella.  
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2.5. Betonirakenteet 
Betoni / sementtipohjaisille alustoille asennettavien, muiden kuin laatoitus- ja massalattioiden alle 
vaaditaan min. 5mm kerros matala-alkaalista tasoitetta. PH-tulee olla alle 11.  
 
Lattiapinnoitteen, betonin, tasoitteen ja liiman valintaan ja keskinäiseen toimivuuteen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. Lattialiimana ei saa käyttää tuotteita, joista voi vapautua 2-etyyli-1-heksanolia jo 
itsestään (osa akrylaattidispersioliimoista). Käytettäessä pinnoitteita, jotka hidastavat luonnollista 
vesihöyryn haihtumista tulee betonirakenteen suhteellinen kosteus 1…3 cm:n syvyydellä olla 
korkeintaan 75%RH-yksikköä, jotta liiman kosteus pääsee imeytymään betoniin, eikä suhteellinen 
kosteus pääse nousemaan kriittisen korkeaksi päällysteen alla. Pinnoituskelpoisuutta arvioitaessa 
otetaan huomioon mittalaite-epätarkkuus ja mittaustuloksen tulee täyttää vaatimus mittalaite-
epätarkkuus mukaan luettuna. Pinnoitettavuutta arvioitaessa on lisäksi huomioitava, että jo pieni, 1mm 
paksuusmuutos tasoitekerroksessa voi vaikuttaa kosteusolosuhteisiin ja liimakerroksen toimivuuteen.  
  
Kosteusmittaukset on suoritettava myös muista pinnoitettavista betonirakenteista ennen pinnoitusta, 
esim. sokkeli- ja seinärakenteet. Käytettäessä valettavia kotelopalkkeja tmv. (esim. delttapalkki) tulee 
kosteusmittaukset suoritta myös kotelorakenteen sisältä ja niihin sovelletaan samoja raja-arvoja kuin 
muihinkin rakenteisiin.  
 
Kosteuden mittaamisessa noudatetaan RT-kortti 14-10984 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus – 
ohjetta.  Kosteusmittauksista tulee laatia suunnitelma. Suunnitelmassa on huomioitava eri 
rakennepaksuudet ja betonirakenteen kuivumissuunnat sekä laadittava erillinen mittaussuunnitelma 
paksuihin betonirakenteisiin. Tavanomaisesta poikkeavat rakennepaksuudet vaikuttavat betonin 
kokonaisvesimäärään ja voivat edellyttää normaaleista mittaussyvyyksistä mitattuna tavanomaista 
kuivempaa rakennetta ennen pinnoitusta. Kosteusmittaukset tulee suorittaa ja mittausraportit 
allekirjoittaa ammattipätevyyden omaava henkilö.  Ammattipätevyys voidaan todentaa esim. VTT:n 
rakenteiden kosteusmittaajaan henkilösertifikaatilla.  

2.6. Vesieristykset 
Kaikki lattiakaivolliset tilat käsitellään märkätiloina ja (vähintään) lattiat tulee vesieristää. Vesieriste on 
ulotettava seinäpinnalle vähintään 60mm. Laatoitetut seinäpinnat tulee vesieristää.  

 

2.7. Rakenteiden painuminen 
Käytettäessä hirsirakenteita on laadittava selvitys, kuinka rakennuksen painuminen on huomioitu 
liittyvissä rakenteissa, kuten alakatot ja talotekniset asennukset sekä läpiviennit. Painumiseen liittyvistä 
huoltotoimenpiteistä on laadittava erillinen huolto-ohje.   
 

2.8. Turvallisuus 
Kiinteistöhoidon kulkureitit huoltokohteille tulee olla turvalliset ja tarkoituksenmukaiset sekä vesikatolle 
tulee asentaa kiinnityspisteet turvavaljaille. 
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3. LVI-järjestelmät 

 
Toteutuksessa tulee noudattaa voimassaolevia rakentamista koskevia lakeja ja asetuksia, sekä niihin 
rinnastettavia julkisoikeudellisia määräyksiä, kuten Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeita ja 
määräyksiä. Tämän lisäksi on noudatettava LVI–töiden yleisiä laatuvaatimuksia LVI RYL – 2002 sekä 
voimassaolevia standardeja tms. Mikäli edellä mainituista ohjeista ja normeista tulee uusia versioita, 
tulee ensisijaisesti noudattaa uusittuja painoksia.  
 
Sisäilman osalta kohteen sisäilmaluokaksi on asetettu S2, puhtausluokaksi P1 ja materiaalin osalta M1.  
 
Rakennuksen tulee olla vähintään energiatehokkuusluokkaa B.  
 
Rakennuksen lämmitysmuotona on maalämpö, jonka mitoituksesta ja asennuksesta urakoitsija vastaa 
kokonaisuudessaan.  
 
Kyseessä on kyläkoulu, joka sijaitsee syrjässä keskustan alueelta. Tästä johtuen suunnittelun 
lähtötavoitteeksi on otettava järjestelmien toimintavarmuus ja helppo hoitoisuus. Järjestelmät on 
suunniteltava yksinkertaisiksi käyttää ja huoltaa.  
 
Mikäli suunnitteluohjeessa tai muissa asiakirjoissa ei ole eritelty joitakin ratkaisuja, tulee suunnittelun 
lähtökohtana pitää kohteen yleistä laatutasoa vastaavaa toteutusta. 
 
LVI-suunnitelmien on oltava kokonaisuudessaan toimivat ja järjestelmien koulu käyttöön soveltuvat.  

 

3.1. LVI-järjestelmien edellyttämät tilat 
 

IV-konehuoneeseen tulee olla ulkokautta oma sisäänkäynti. Sisäänkäynnin vapaa leveys 1100mm, jotta 
huoltotöihin liittyvä haalaus voidaan hoitaa rakenteita purkamatta. 
 
IV-konehuone mitoitetaan niin, että koneen eteen varattava huoltotilaa koneen koon verran.  
 
Maalämpölaitteisto pyritään sijoittamaan samaan tilaan iv-konehuoneen kanssa, johon on oma 
sisäänkäynti ulkokautta ja sijainti ns. ”toisarvoisten” tilojen viereen ääniongelmien välttämiseksi. Mikäli 
tämä ei onnistu tulee maalämpölaitteisto sijoittaa ”toisarvoisten” tilojen viereen ja omalla ulkokautta 
tapahtuvalla sisäänkäynnillä.  

 

3.2. LVI-tuotteet 
 

LVI-suunnitteluohjeessa on esitetty tuotteiden vähimmäislaatutaso esimerkkituotteina. Mikäli 
urakoitsija esittää vaihtoehtoisia tuotteita on niistä toimitettava tarjouksen mukana selvitykset 
tuotteiden vastaavuudesta. Tuotteita ei saa vaihtaa rakennustyön aikana urakkasopimusasiakirjoissa 
esitetyistä tuotteista.  
 
Toimitusajat ja ajankohdat tulee käydä ilmi urakoitsijan laatimasta hankintasuunnitelmasta.  
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IV-järjestelmän osat tulee varastoida sateelta ja säältä suojaan. Tarvikkeille tulee järjestää oma P1 
kriteerit täyttävä varastointitila.  
 
Kaikki putket tulee varastoida työmaalla maasta irti ja pressulla suojattuna.  
 
LVI-tuotteet tulee olla tehdasmaalattuja ja kiiltoaste kiiltävä. 

3.3. Luovutusmateriaalit 
 

Suunnitteluasiakirjoja toimitetaan tilaajalle kaksi sarjaa. Loppupiirustukset merkitään selvästi 
loppupiirustuksiksi. Muistitikulla luovutetaan suunnitelmat täydellisenä pdf sekä dwg muodossa.  
- Konekortit  
- Paikantamispiirustukset 
- Vaikutusaluekaaviot 
- Mittauspöytäkirjat 
- Laminoidut käyttöpiirustukset kiinnitettynä laitteiden yhteyteen 
- Huoltokirja Iisalmen kaupungin huoltokirja ohjeen mukaisesti täytettynä 
- Käyttö- ja huolto-ohjeet 

o laitteille määräajoin tehtävät tarkastukset ja huollot 
o asetusarvojen seuranta sekä säätö-, varo- ja hälytystoimintojen kokeilu 
o yksityiskohtaiset huolto- ja korjausohjeet käyttöhenkilökunnalle 
o yksityiskohtaiset käyttöohjeet tilojen käyttäjille 
o ohjeelliset käyttöikätavoitteet, kunnossapitojaksot ja toimenpiteet 

- Suodattimia yksi vaihtosarja konetta kohden 
- Pumpuille varasarjat 
- SFP luku mitattuna 
- Todistukset verkostojen painekokeista ja huuhteluista 

 
Urakoitsija tekee ohjeista havainnolliset ja selkeästi luettavat. Kopiot valmistajan ohjekirjasta ei riitä. 
Huoltokirja täytetään Iisalmen kaupungin huoltokirja ohjeen mukaisesti.  

3.4. Asennukset 
 

Asennukset tulee olla huollettavissa ilman erillisiä apuvälineitä, kuten telineitä tai nostimia.  
Työmaalla on oltava koko työmaan ajan ajantasaiset työkuvat, joihin merkitään mahdolliset suunnitelma 
poikkeamat.  
LVI-teknisistä laitteista ei saa jäädä ”pölyhyllyjä”, eli kaikki asennukset alakattojen sisään. 

3.4.1. Puhtausvaatimukset 

Kohteessa noudatetaan P1 puhtausluokkaa, mutta IV-kanaviston osalta sallittu kanaviston pölykertymä 
on P1 luokituksesta poiketen oltava alle 0,4g/m2 kaikissa tarkastuspisteissä. Tarkistus tehdään LVI39-
10409 ohjeen mukaisesti. Mikäli asetettua puhtaustasoa ei saavuteta yksittäisissä tarkastuspisteissä, 
urakoitsija puhdistaa kanaviston näiltä osin. Mikäli asetettua puhtaustasoa ei saavuteta yli viidessä 
tarkastuspisteessä urakoitsija puhdistaa kanaviston kokonaan.  
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IV-koneita ei saa varastoida työmaalla, koneiden toimitusajankohta on ajoitettava niin että koneet 
voidaan nostaa suoraan paikalleen.  

3.4.2. Hyväksyttämismenettely 

Urakoitsijan on hyväksytettävä erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti rakennuttajalla kaikki 
toimittamansa laitteet ja materiaalit. Hyväksymistä varten urakoitsijan on toimitettava rakennuttajalle 
tarvittavat tuotetiedot, kuten CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus, tyyppihyväksyntäpäätös tai muu 
selvitys tuotteen kelpoisuuden toteutumisesta.  
Tämän lisäksi on toimitettava lopulliset mitoitusarvot ainakin seuraavista laitteista: 

- Ilmankäsittelykoneet 
- Tuottokäyrät, toimintapisteet, tehontarve ja hyötysuhteet kaikista puhaltimista 

Tyypiltään samankaltaiset tuotteet valitaan saman valmistajan tuotteista, esim. pumput, iv-päätelaitteet 
yms.  

3.4.3. Äänitekniset vaatimukset 

Katso. akustisen suunnittelun ohje, muilta osin noudatetaan yleisiä ohjeita ja määräyksiä.  
 

3.4.4. Peittyvät työsuoritukset 

Kaikki peittyvät työsuoritteet tulee hyväksyttää valvojalla, sekä dokumentoida kohteen 
loppuasiakirjoihin. Urakoitsijalla on vastuu valokuvata peittyvät työsuoritteet niin, että niissä näkyy 
selkeästi työvaiheet. Urakoitsija luovuttaa dokumentit tilaajalle.  

 

3.4.5. Tuote- ja asennusmallit 

Kaikista asennuksista tulee hyväksyttää ennen asennustyön aloitusta asennusmallit. Asennuksessa 
noudatetaan lvi-ryl ohjeistusta. Urakoitsijan tulee ilmoittaa valvojalle 7 vuorokautta aikaisemmin 
asennusmallin tarkastusajankohta.    

3.4.6. Tiiviys- ja painekokeet 

Tiiviys- ja painekokeet tehdään kaikille järjestelmille. Painekokeet on aikataulutettava ja järjestettävä 
niin, että ne voidaan tehdä vaarantamatta järjestelmien puhtaustasoa.  
 
Sadevesi- ja viemäriverkosto tulpataan ja täytetään vedellä. 
 
Pohja ja ulkopuolisten viemäreiden kuvaukset suoritetaan ennen 
lopullisten pintojen (lattiavalut, ulkopuoliset asfaltoinnit, kiveykset jne.) tekemistä. 
Kuvaukset kuuluvat urakkaan ja niistä saadut dokumentit (video, kirjallinen selostus putkistojen 
asennuksesta ja mahdollisista painumista jne.) luovutetaan tilaajalle ennen lattiavaluja tai ulkopuolisten 
pintakerrosten rakentamista. 

3.4.7. Toimintakokeet 

Toimintakokeet tulee pitää vähintään kaksi viikkoa ennen kohteen luovutusta. LVIA-suunnittelija laatii 
viikkoa ennen toimintakokeita tarkastusasiakirjan, jossa on eritelty jokainen tarkastettava piste. 
Valvojalla tulee hyväksyttää toimintakokeen tarkastusasiakirja. Toimintakokeet suorittaa lvia-
suunnittelija.  
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3.4.8. Säädöt ja mittaukset 

Aikatauluun tulee varata säädöille ja mittauksille vähintään kaksi viikkoa. Tällöin on koko rakennuksen 
oltava P1 puhtaustasossa.  
 
Laitoksen säädöt ja mittaukset voidaan aloittaa, kun toimintakokeet on hyväksytysti 
suoritettu. 

3.4.9. Rakennusaikainen käyttö 

Mikäli rakennuksen työmaa aikaiseen lämmitykseen käytetään maalämpölaitteistoa, tulee kyseinen 
laitteisto eriyttää omaan puhtaaseen tilaan.  

 

3.4.10. Vastaanottotarkastus 

Ennen valvojan suorittamaa vastaanottotarkastusta tulee urakoitsijan tehdä itselle luovutus ja toimittaa 
tästä tarkastuspöytäkirja. Mikäli kohteessa on runsaasti puutteita urakoitsijan itselle luovutuksen 
jälkeen, voidaan valvojan suorittama vastaanottotarkastus keskeyttää. 

 

3.4.11. Takuuhuollot 

LVI-Laitteiden takuuajanhuollon osalta kuhunkin urakkaan sisällytetään varsinaisten 
laitteiden rakenne- ja asennustyön lisäksi laitteiden määräaikaishuolto takuuaikana. 
 
Tilaaja ilmoittaa mahdollisimman nopeasti takuuhuollosta vastaavalle havaitsemistaan LVI-järjestelmien 
toimintaa vaarantavista häiriöistä. 

 

4. Lämmitysjärjestelmät 

 
Rakennuksen lämmitysmuotona on maalämpö. Järjestelmän tulee käyttää invertteri pumppu tekniikkaa. 
Maalämpö on mitoitettava kattamaan vähintään 95% rakennuksen vuotuisesta lämmitystarpeesta. 
Urakoitsija vastaa järjestelmän mitoituksesta kokonaisuudessaan. Energiakenttä tulee suunnitella 50 
vuoden elinkaarella. Maalämpöjärjestelmän toimintaperiaatteen toteuttaja tarkistuttaa ulkopuolisella 
konsultilla. Urakoitsija vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista suunnitelma muutoksista ja 
kustannuksista. Maalämpöjärjestelmän toimittajalla ja suunnittelijalla tulee olla kokemusta vastaavista 
kohteista. Maalämpöjärjestelmän hälytykset, ohjaukset ja mittaukset kokonaisuudessaan liitetään RAU 
järjestelmään. Erillinen sähkön mittaus. 
 
Lämmönjako tapahtuu verstas- ja teknisentilan osalta patterilämmityksenä, muualla rakennuksessa 
lattialämmitys. 
 
Tuulikaapit ja ulko-ovien edustat varustetaan korkean hyötysuhteen vesikiertoisilla oviverhopuhaltimilla, 
alakaton sisällä ilmaa kierrättävää mallia ei hyväksytä.  
 
Ilmanvaihdon lämmitysjärjestelmä on kaikissa koneissa vesikiertoinen.  
 
Paisunta-astiat on varustettava huoltosuluilla sekä tyhjennysyhteillä. 
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Pumppujen moottorien sähkötehokkuus vähintään IE3 tasoa.  
 
Kaikki kiertonestepiirit varustetaan avattavilla karkeasuodattimilla sekä avattavilla ja vaihdettavilla 
patruunoilla varustetuilla ns. ohivirtaussuodattimilla. Rungon materiaali RFe tai Hfe.  
 
Runkojohdot varustetaan tarkoitukseen sopivalla ilmanpoistojärjestelmällä. 
(Putkilaajennus+ilmakello+sulullinen ilmanpoistoyhde). Ilmanpoistot sijoitetaan paikkaan jossa ne 
toimivat ja ovat huollettavissa ilman apuvälineitä.  
 
Jakotukkikaapit pyritään sijoittamaan lattiakaivolliseen tilaan, tai ylivuoto letku tuodaan 
lattiakaivolliseen tilaan. Jakotukkikaapit ovat tehdasvalmisteisia, tiiviitä vedenpitävällä pohjalla 
varustettuja kaappeja. Moottoriventtiilien ohjaus tehdään RAU-järjestelmän kautta, ei erillisiä 
yksikkösäätimiä. Lattialämmityksen jakotukkikaappeihin sijoitetaan laminoidut piirustukset joista käy 
ilmi kyseisen tukin palvelualueet, piirit ja putkitus.  

5. Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Kiinteistön liitetään osuuskunnan vesijohtoverkostoon alla olevan kuvan ja tarjouksen liitteenä olevan 
asemakaavan mukaisesti. Viemäri liitetään olemassa olevaan kiinteistön puhdistamoon. Korko 
tarkistettava. Liittymismaksuista vastaa tilaaja. Urakoitsija vastaa kaikista muista kytkennöistä 
aiheutuvista kuluista. Urakoitsija toteuttaa tonttivesijohdot niin, että päävesimittari tulee uuteen 
rakennuksen ja sen kautta tehdään syöttö liikuntasalirakennukselle.   
 

 
 

Kiinteistön pinta- ja sadevedet käsitellään ja viivytetään tontilla jonka jälkeen johdetaan ojaan. 
 
Urakoitsija vastaa sadevesikaivojen riittävästä mitoituksesta. Katso ARK- suunnitteluohje. Kaivot joissa 
useampi sadevesiviemäri yhdistyy, tulee käyttää umpikantta. Kokooja- ja kerääjäkaivot suunnitellaan 
erikseen.  
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Vedenkulutuksen mittarit asennetaan kylmälle ja kuumalle vedelle. Mittausten seuranta RAU 
järjestelmään.  
 
Rakennukseen asennetaan vakiopaineventtiili päävesimittarin jälkeen 
 
Urakoitsija suorittaa vesijohto verkoston kalustekohtaisen normivirtaamien tarkastuksen ja säädön.  
 
Viemärijärjestelmien ja kaivojen tulee olla kokonaisuudessaan helposti  
puhdistettavissa.  
 
Kalusteet varustetaan kalustesuluilla.  
 
Jakotukit sijoitetaan tehdasvalmisteisiin jakotukkikaappeihin, esim. Uponor. Kaapit sijoitetaan 
lattiakaivolla varustettuihin tiloihin ja ovat tiiviitä ylivuotoputkella varustettuja malleja. 
 
Vesipostiventtiileitä sijoitetaan vähintään 3kpl, tarpeen mukaisesti sijoitettuna.  
 
Tilakohtaiset kalusteiden kytkentäjohdot tehdään ensisijaisesti rakenteisiin upotetuin muoviputkin 
mallia PEX + suojaputki, jolloin käytetään hanakulmarasioita.   
Pohjalaatan alla olevat vesijohdot (PEX + suojaputki) sijoitetaan eristekerrokseen, ei maahan. 
Sijoituksessa huomioitava etteivät lämmitysputket lämmitä kylmän käyttöveden putkia.  
 
Pinta-asennuksessa käytetään kromattua kupariputkea.  
 
Keittiön varustetaan rasvanerottimella. Erotin sijoitetaan siten, että se voidaan helposti tyhjentää ja 
huoltaa. Erottimesta johdetaan hälytys- yms. tiedot RAU-järjestelmään. 
 
Viemäröinti rasvanerotuskaivolle tehdään HST viemäriputkella ja osilla.  
 
Teknisten tilojen ja eteisalueen lattiakaivot nood-vesilukolla(kuivana kiinni menevä), kuivamisen 
estämiseksi.  
 
Viemärit varustetaan riittävillä puhdistusaukoilla, tarkastuskaivoilla tai  
puhdistusputkilla.  
 
Syöksytorvet liitetään kiinteillä liitoksilla ja puhdistusyhteellä maaviemäreihin, joista vesi kulkee 
lietepesälliseen sadevesikaivoon. Syöksytorvet varustetaan sähkösulatuksella, joka menee kaivolle asti.  
 
Salaojat liitetään sadevesiverkostoon perusvesiliitoskaivojen kautta.  
 
Ei rakennuksen sisäpuolisia sadevesiviemäreitä. 
 
Viemärit kuvataan ennen lopullisten pintojen tekoa, tilaajalla hyväksytetyn ammattitaitoisen kolmannen 
osapuolen toimesta. Tallenteet toimitetaan tilaajalle hyväksytettäväksi ja tallennetaan 
luovutusaineistoihin.  
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Alkusammutuskalustona toimivat pikapalopostit liitetään kv-verkostoon, niin että riittävät virtaamat 
saavutetaan. Luovutusvaiheessa virtaamat mitataan ja laaditaan pöytäkirjat. Pikapalopostikaapit 
varustetaan vuodonilmaisinputkella.  
 
Viemärin tuuletukset varustetaan hajustop-jäätymissuojaputkilla. Huomioidaan riittävä etäisyys 
ilmanottoaukkoihin.  
 
Sisääntulon yhteyteen kuraisten vaatteiden pesupiste, joka varustetaan sekoittimella, letkuharjalla ja 
hiekanerotuskaivolla rst-kannella. 
 
Tilojen varustelu tehdään arkkitehti suunnittelu ohjeen mukaisesti.  
 

5.1. Kalusteet 

5.1.1. Palopostit 

Esim. Pivaset 

5.1.2. Lattiakaivot 

Lattiakaivoina käytetään muovikaivoja, irrotettavalla vesilukolla.  Lattiakaivot asennetaan siten, ettei 
korokerenkaita tarvita. Esim. Vieser one 
 

5.1.3. Erottimet 

Käsityöluokat varustetaan kipsinerottimilla esim. Kavika Kipsinerotin 3140 
Siivouskomero ja kuraeteiset hiekanerottimella esim. Kavika Hiekanerotin 
 

5.1.4. WC-istuimet 

WC-istuimina käytetään yhdellä huuhtelulla varustettuja seinämallisia wc-istuimia. Esim. IDO Seven D 
Seinä / Geberit wc 

 

5.1.5. Altaat 

Altaina käytetään valkoisia varastomallisia altaita. esim. IDO. 
Tekniset- ja käsityötilat sekä siivouskomerot RST-altaat. esim. Kavika 

 

5.1.6. Hanat 

Hanoina käytetään tavallisia yksiote hanoja. Esim Oras. 
Käsienpesu (WC, ruokala, keittiö, katso ark-selitys.) altaat varustetaan electronisilla 230v verkkovirtaan 
kytkettävillä hanoilla. Esim. Oras electra.  
 

5.1.7. Keittiö 

Keittiö varustetaan rasvanerotuskaivolla, josta hälytykset kiinteistöautomaatioon.  
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Viemäröinti rasvanerotuskaivolle tehdään HST-viemärillä ja osilla.  
Keittiön käsienpesu allas electroninen hana. Esim. Oras electra. 

 

6. Ilmanvaihtojärjestelmät 

 
Kaikki tilat varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Ilmanjakotapana käytetään 
opetustiloissa sekoittavaa ilmanjakoa. 
 
Rakennus jaetaan toiminallisuuden ja energiatalouden mukaan eri ilmanvaihtokoneiden palvelualueisiin. 
Opetustilojen osalta ilmanvaihto on oltava tilakohtaisesti tarpeen mukaan säädettävissä hiilidioksidin, 
läsnäolon sekä lämpötilan mukaan. IMS-laitteina käytetään ultraääni mittaukseen perustuvia laitteita. 
esim. Flaktwoods optivent ultra, joissa ei ole kanavan sisäpuolisia mittausyhteitä. Samassa kanavistossa 
on kaikki tilat oltava ims-peltien takana. IMS-pellit tulee sijoittaa helposti huollettaviin paikkoihin. IMS-
peltien viereen sijoitetaan tarkastusluukku. IV-tekniikka tulee sijoittaa alakattojen sisään.  
 
Rakennuksen painesuhde ulkoilmaan nähden on oltava välillä -2 - 0 Pa. 
 
Radonverkostoon asennetaan huippuimuri ja ohjaukset liitetään RAU järjestelmään.  
 
Kanavat sijoitetaan alakatoon, eli pysytään ns. lämpimässä tilassa. 
 
Ei villapohjaisia vaimentimia, eikä muita villapohjaisia iv-järjestelmän osia. 
 
Ilmanvaihtokanaviin tulee asentaa tilakohtaiset vaimentimet päätelaitteissa olevien 
vaimennuslaatikoiden lisäksi. 
 
Keittiön ilmanvaihdon mitoituksessa huomioidaan lämpökuorma ja käytetään suurinta tarvittavaa 
ilmamäärää.   
 
Moottoroidut ilmamääräsäätimet varustetaan takaisinkytkennällä, tieto pellin asennosta, ilmamääristä 
sekä poikkeamahälytyksillä. 
 
Käytetään vain tehdasvalmiita osia.  
Suorakaide kanavia ei saa käyttää.  
Luovutuksen yhteydessä on mitattava koneiden SFP luku.  

 

6.1. Ilmanvaihtokoneet ja siihen liittyvät osat 
 
Ilmanotto on tehtävä rakennusaineisen kammion kautta. 
Kammiossa käytettävien materiaalien on täytettävä M1 vaatimukset.  
Kammion pohja tulee tehdä vesitiiviiksi kammioksi ja viemäröidä vesilukon kautta. Viemäröinti tulee 
varustaa lämmityskaapelilla. Kammioille tehdään painekokeet. 
Kammiot varustetaan labyrintti rakenteisella sääsuojalla. Virtausnopeus maksimissaan 1,2 m/s. Samasta 
kammiosta saa ottaa ilmaa vain yksi kone. Kammiot on erotettava väliseinällä toisistaan. Kaikkiin 
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kammioihin on järjestettävä sisäänkäynti oven kautta. Ilmanotto koneelle tapahtuu kammion ylä-osasta, 
vähintään 1m ilmanoton sääsuojan yläpuolelta. Raitisilman otto tehdään rakennuksen luode-koilinen 
väliseltä alueelta. 
 
Valittavilla ilmanvaihtokoneilla tulee olla Eurovent sertifiointi.  
 
Ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelussa noudatetaan ekosuunnitteludirektiiviä 2018.  Puhaltimet 
varustetaan taajuusmuuttajilla ja puhallinmoottorit ovat PM-moottoreita.  
 
Puhaltimien toimintapiste on suurinta hyötysuhdetta osoittavan linjan kohdalla.  
 
Lämmöntalteenoton ulkopuolisia erilisiä kohdepoistoja voidaan käyttää vain keittiössä ja erikoistilojen 
poistoissa esim. tekninen työ.  
 
Suodattimet ovat kooltaan ns. vakiomallia.  

 

6.2. Kanavistot ja varusteet 
Suunnittelussa on huomioitava toimilaitteille riittävät suojaetäisyydet. Vähimmäisetäisyytenä tulee 
käyttää halkaisija x3, tai valmistajan suositus mikäli x3 ei ole riittävä.   

 

6.3. Päätelaitteet 
Päätelaitteet sekoittavat esim. Climecon Olo + tehdasvalmisteinen tasauslaatikko, syrjäyttävät esim. 
Climecon Dino. Laatikossa ei saa käyttää villapohjaista vaimenninta.  

6.4. Palopellit 
Palopellit ovat moottoroituja palopeltejä. Palopeltien toimintakunnon varmistaminen tulee 
automatisoida RAU järjestelmään. Peltien hälytykset tulee pystyä yksilöimään pelti kohtaisesti.  

6.5. Erikoistilat 

6.5.1. Keittiö 

Keittiötä käsitellään suunnittelussa kuumennuskeittiönä. Ruoka tulee keskuskeittiöltä, mutta uunia ja 
hellaa käytetään päivittäin. Ilmanvaihdossa huomioitava lämpökuorman mukaiset ilmavirrat. 
 
Keittiön astianpesupisteen ja uunin yhteyteen asennetaan suurikokoiset huuvat, jotka poistavat 
syntyneet huurut tehokkaasti. Huuvan mitoituksessa tulee huomioida huurun leviäminen kun 
pesukoneen luukku avataan. Astianpesupiste varustetaan kondessi huuvalla, esim. Jeven Kondenssi. 
 
Keittiön painesuhteet muuhun rakennukseen verrattuna eivät saa muuttua missään tilanteessa. Keittiön 
ja muun rakennuksen välille asennetaan paine-mittaus.  
 
Laitteet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Poisto-, sieppaus- ja tuloilmavirrat ovat 
mitattavissa. 
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6.5.2. Taitoaineiden tilat 
 

Purunpoisto- ja siivousjärjestelmä  
• Taitoaineiden tila on varustettava kokonaisuudessaan läppäventtiileillä siivousta varten sekä 

tähän sopivalla siivousvälinesarjalla.  
• Purunpoistohuone varustetaan läppäventtiilillä ja siivoussarjalla 
• Työstökoneet liitetään järjestelmään sähkötoimisella mikrokytkimellä varustetuilla sulkupelleillä.  
• Tilojen painesuhteet eivät saa muuttua järjestelmän käytön aikana 
• Tilaan sijoitetaan siirreltäviä ”imukärsiä” 4kpl 

 
 

PURUNPOISTOLAITTEISTO esim. ÅSS 1800 EXVX  
Varusteen lämmöntalteenottolaitteistolla.  
Täytettävä Vna:n 576/2003 Atex käyttö- ja olosuhdedirektiivin vaatimukset. 
Koneet liitetään sähkötoimisella mikrokytkimellä varustetuilla sulkupelleillä. 
ARK-suunnitelman mukaiselle maalauspisteelle, kuumapisteelle ja maalinsäilytyskaapille poistot.   

    

7. Eristys 

 
Asennus tehdään huolellisesti LVI-kortin 50-10344, SFS 3978, SFS 3977 ja valmistajan ohjeita 
noudattaen.  
 
Eristeinä käytetään LVI-kortin LVI 50-10344 ja standardin SFS 3976 vaatimukset täyttäviä eristeaineita, 
päällysteitä ja tarvikkeita. 
 
Eristeen on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman E1 paloturvallisuusmääräykset. 
 
Käytettävien eristeiden tulee olla CE-merkittyjä ja testattu EN-standardien mukaan (tiiveys ja eristävyys). 
Eristyspaksuudet valitaan valmistajakohtaisen sertifikaatin mukaisesti. 
 
IV-kanavien paloeristyksen on vastattava alueen paloluokkaa. Käytetyissä eristeissä tulee olla merkintä 
paloluokasta. 

8. Automaatio 

 
 

Rakennuksen taloteknisten järjestelmien liittäminen rakennusautomaatiojärjestelmään sekä näihin 
liittyvät ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteet käyttövalmiina toimintakuntoon asennettuina ja 
käyttöönotettuina. 
 
Kohteeseen tulee laittaa LVIS- rakennusautomaatiojärjestelmä jonka tärkeimmät toiminnot ovat: 

- ilmanvaihto (aikataulu-/ hiilidioksidiohjaukset) 
- tilakohtainen ilmanvaihto/säätö hiilidioksidin, lämpötilan ja läsnäolon mukaan 
- Moottoroidut ilmamääräsäätimet varustetaan takaisinkytkennällä, tieto pellin asennosta sekä 

poikkeamahälytyksillä. IMS-laitteina käytetään ultraääni mittausta. esim. swego optivent ultra. 
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- lämmönjako, lämpökeskuksen kaikki ohjaukset, mittaukset ja hälytykset 
- lämpimän käyttöveden kehitys 
- ulkovalojen ohjaukset väh. 5kpl + valaistuksen mittaus anturi 
- ovilukkojen ohjaukset  
- hälytyspisteitä tarvittava määrä riippuen mm. ilmastointikoneiden määrästä 
- ohjauspisteitä tarvittava määrä riippuen mm. ilmastointikoneiden määrästä 
- lämmön, sähkön ja veden kulutuksen mittaukset 
- Maalämpöjärjestelmän kaikki mittaukset ja toiminta 
- ulkolämpötilanmittaus 
- keittiön kylmäkoneiden lämpötilavahti liitetään automaatioon 
- ulko-/sisäilman välinen paine-ero mittaus vähintään 6kpl 
- Kaikista automaatiopisteistä pitää saada trendiajot väh. 6kk taaksepäin.  
- Järjestelmän on oltava BACnet/Modbus yhteensopiva 
- Säätävä kanavapaineen lähetin on asennettava runkokanavaiston viimeiselle kolmannekselle 
- varapisteet 10% 

 
Kohteen talotekniset säädöt, ohjaukset, hälytysvalvonta ja raportointi toteutetaan kokonaisuudessaan 
rakennusautomaatio järjestelmällä. Kiinteistön valvonta-alakeskukset liitetään Atk-verkolla Iisalmen 
Kaupungin keskusvalvomoon.  
Rakennuttaja vastaa ATK-verkkoyhteyksien määrittelyyn ja käyttöönottoon liit-tyvistä tehtävistä. 
Urakoitsijan on pyydettävä riittävän ajoissa rakennuttajaa toimittamaan yhteydet. Urakoitsija vastaa 
tiedonsiirtoväylän toimintakuntoon saattamiseksi tehtävistä hankinnoista, asennuksista ja kytkennöistä 
alakeskus- ja automaatioväylän mukaisesti. 
 
Kaikki automaatiosuunnittelut tulee hyväksyttää tilaajalla ennen asennusten aloittamista. 
 
Matti Rönkkö,  
kiinteistönhoitopäällikkö 
matti.ronkko@iisalmi.fi 
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9. Sähkösuunnittelu 

 
KVR urakoitsija hankkii ja varustaa koulurakennuksen kaikkien tämänhetkisten koulurakennusten 
sähkösunnitteluohjeiden mukaisesti. 
 
Rakennus varustetaan ainakin seuraavin sähkö- ja hv- järjestelmin, kaikkine töineen, tarvikkeineen, 
testauksineen ja tarkastuksineen.  
 
Rakennuksen sähkö otetaan nykyisen Hernejärven koulun lisärakennuksen sähköpääkeskuksen vapaasta 
kahvavaroke lähdöstä. KVR- urakoitsija hankkii ja asentaa uuden nousujohdon päätteineen. Kaikki 
tarvittavat kaivutyöt ja putkitukset kuuluvat KVR urakoitsijalle. Nousujohdon mitoitusvirta vähintään 3 x 
125 A. 
 
Rakennus liitetään laajakaista valokuitu verkkoon nykyisen lisärakennuksen ristikytkentäkaapin kautta. 
Kaikki tarvittavat asennus, kuitujen päätetyöt, kaivutyöt ja putkitukset kuuluvat KVR urakoitsijalle.  
 
Rakennukseen asennetaan nousukeskus 
Mitoitusvirta vähintään 3 x 125 A  
Ryhmäsulakkeita ja vikavirtasuojakytkimiä laitetaan varalle 15 % käytössä olevista, vähintään 3 kpl 
jokaista käytössä olevaa kokoa 
Kahvasulakelähdöt varustetaan kahvavaroke-erottimilla. 
 
Nousukeskustilaan asennetaan potentiaalintasauskisko, johon yhdistetään rakennuksen johtavat osat, 
putkistot ja ilmastointikoneet, em. kiskoon yhdistetään myös kohteen kuluttajamaadoitus elektrodit 
Savon Voiman ohjeiden mukaan. Potentiaalintasauskiskot kaapelointeineen asennetaan myös 
ryhmäkeskus ja ATK- ristikytkentäkaappeihin. Nousukeskus tilan päämaadoituskisko ja lisärakennuksen 
SPK -tilan päämaadoituskisko yhdistetään toisiinsa maahan asennetavalla 25 mm2 päällystämättömällä 
kuparikaapelilla.  
 
Sähköhyllyinä käytetään näkyviin jääviltä osin valkeita teräsumpihyllyjä, jotka varustetaan peitekansin 
(kaapeleiden pölyyntymisen estämiseksi), alas lasketuissa katoissa sinkittyjä teräshyllyjä. Johtokouruina 
ja kosketinkiskoina käytetään valkeita alumiinikouruja. 
 
Opiskeluympäristöt varustetaan riittävällä valaistuksella, valaisimina käytetään 
mikroritilällä varustettuja led-valaisimia  
valaistusvoimakkuus käyttötasolla (pulpetin pinnan korkeudella) vähintään 600 lx 
valaistuksen tasaisuus Emin / Emed. 0,50 
valaistuksen häikäisy sivusuunnassa alle 0,20 
Valaistuksen ohjaus opiskeluympäristöissä, käytävillä, ruokasalissa ja auloissa toteutetaan läsnäolo- ja 
valoisuusantureiden avulla. Opiskeluympäristön heijastuspintaa lähinnä olevat valot on voitava säätää ja 
sammuttaa omana ryhmänä heijastuspinnan läheisyydestä 
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Aputilojen (wc-, puku- ja pesutilat, varastot, eteiset ja tuulikaapit) valaistukset toteutetaan valaisimissa 
olevilla läsnäolotunnistimilla. Em. tilat varustetaan tarvittavilla pistorasioilla vähintään 1 kpl 2 os. pr. / 
tila. Käytävien ja opiskeluympäristöjen pistorasiat johdotetaan 16 A ryhmille 
 
Aula-, käytävä-, opiskeluympäristöt- yms. tilat varustetaan myös kameravalvontaa ja langatonta verkkoa 
palvelevilla sähköpistorasioilla ja 2 liittimisillä RJ 45 rasioilla. 
 
Opiskeluympäristöihin asennetaan johtokourut soveltuviin paikkoihin (mikäli johtokouruja ei voi asentaa 
seinille asennetaan ne esim. kattoon, jolloin myös sähköpilarit kuuluvat urakkaan). Atk pisteet 
johdotetaan cat 6 johdoilla RK rimalta, rasiat RJ 45. Opiskeluympäristöihin asennetaan opettajan 
käyttöön 4 Atk rasiaa ja 6 sähköpistorasiaa, oppilaiden käyttöä varten ympäristö varustetaan riittävällä 
määrällä sähkö- ja RJ 45 pistorasioita kiinteitä oppilaskoneita varten. Määrä tarkistetaan tilaajan kanssa. 
Varastot tai muut sellaiset tilat joita voidaan käyttää läppäreiden lataamiseen ja tulostimien 
sijoitukseen, varustetaan sähkö- ja Atk pistein (4* Atk ja 2x2 os. sähköpistorasiaa omilla 16 A 
ryhmäjohdoilla). Näitä latauskokonaisuuksia tulee urakkaan kuulua 3 kpl 
 
Lukittavalla ovella varustettu ristikytkentäteline kaikkine laitteineen tulee sisältyä toimitukseen, 
ristikytkentäkaappiin tulee varata valokuituliitäntäpaneeli, jossa on 8 yksimuoto- ja 8 monimuotoliitintä 
tulevalle valokuitukaapelille. Kaikki Atk asennukset suoritetaan Cat 6 varusteilla. Aktiivilaitteet hankkii 
tilaaja.  
 
Koulurakennus varustetaan langattoman verkon tukiasemilla. Tukiasemien RJ 45 (2kpl / piste, sekä 
sähköpistorasia) pisteet johdotuksineen kuuluvat KVR urakoitsijan tarjoushintaan. Tukiasemat hankkii 
tilaaja, asennukset kuuluvat tarjoushintaan. Tarjoajan on varmistettava, että tukiasemapaikkoja on 
riittävästi kattavan verkon aikaansaamiseksi koko koulun alueelle. 
 
Rakennus varustetaan valvontakamerajärjestelmällä. Kaikki rakennuksen ulkokuoret, myös nykyisen 
lisärakennuksen ja piha-alueet on voitava valvoa kattavasti kyseisellä järjestelmällä. Järjestelmän 
johdotukset, ja kamera asennukset kuuluvat urakkaan. 
 
Kamerat ja tallentimen hankkii tilaaja. Jokaiselle kamerapaikalle vedetään ulkokäyttöön soveltuva CAT 6 
kaapeli ATK ristikytkentäkaapilta. Kameran sijoituspaikalle asennetaan sähköpistorasia ja RJ 45 liitin 
jakorasian sisälle. Järjestelmä liitetään Iisalmen kaupungin ATK verkon kautta kaupungin 
kameravalvontajärjestelmään. 
 
Tiloihin asennetaan vahvistimella varustettu antenni TV- järjestelmä, jonka pisteet ovat 
opiskeluympäristöissä, opettajantilassa, ruokalassa ja aulassa. Myös nykyisen lisärakennuksen välinen 
antennisignaalin nousukaapeli putkitettuna kuuluu urakkaan 
 
Opiskeluympäristöt varustetaan videoprojektorivalmiudella ja heijastuspinnoilla, Heijastuspintojen 
yläpuolelle asennetaan sähköpisteet 4 kpl, 2 kpl RJ 45. ja HDMI, johdotus liittimineen (molempiin 
päihin), opettajan tietokoneelta. Luokat varustetaan myös valkokankaan molemmin puolin tulevilla 
kaiutinvalmiuksilla; johdotus opettajan tietokoneelta (kaiuttimien on toimittava ilman videoprojektorin 
päällä-oloa), kaikki johdotukset ja asennukset urakassa, videoprojektorit ja kaiuttimet hankkii tilaaja. 
Kaiutinjohtoina käytetään Jamak 2x(2+1) parisuojattua kaapelia, liittiminä käytetään XLR 3,5mm liittimiä. 
Järjestelmän testaus ja koekäyttö kuuluu urakkaan.  
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Kaikkiin tiloihin (lukuun ottamatta wc-, siivous-, varasto- ja teknisiä tiloja sekä tuulikaappeja) asennetaan 
kuulutusjärjestelmä kaiuttimineen (myös ulos eri puolelle koulurakennustavähintäin). Keskusradiossa 
tulee olla riittävä määrä kuulutusalueita (10 kpl). Aula ja ainakin yksi opiskeluympäristö varustetaan 
induktiosilmukalla ja silmukkavahvistimella.  
Kuulutukset on välitettävä myös nykyisen lisärakennuksen kaiuttimille. 
 
Välituntisoitot äänentoistojärjestelmän kautta, johon soittoajat ohjelmoidaan 
kiinteistöautomaatiojärjestelmän kautta. 
Keskusradiossa pitää olla digitaalinen viestiyksikkö vähintään 8 erikseen ohjelmoitavalle 
kuulutusviestille, myös viestien ohjelmointi kuuluu urakkaan. 
 
Teknisen työn puutyöstökoneet asennetaan avaimella kuitattavan hätä-seis kytkimen taakse. Koneet 
eivät saa käynnistyä suoraan avaimesta käynnistettäessä vaan niillä on oltava erillinen käynnistyskytkin. 
Avaimella kuitattava hätä-seis kytkin ja käynnistyskytkin on sijoitettava lukittavalla ovella varustettuun 
opettajan työtilaan tai kaappiin josta on näköyhteys puutyöstökoneille. Puutyöstökoneet on 
varustettava myös omilla hätä-seis kytkimillä ja kelasuojakytkin mallisilla käynnistinlaitteilla. 
Puutyöstötilassa on oltava myös seinillä riittävä määrä hätä-seis painikkeita. 
Teknisen työn tilaan hankittavalle purunpoistolaitteelle asennetaan syöttö ja ohjausjohdot kaikkine 
laitteineen, sekä erillinen maadoitusjohdin. Myös purunpoistoletkujen peltien ohjausjohdotukset 
kuuluvat urakkaan. 
Höyläpenkkien päälle asennetaan riippuvat 4-osaiset pistorasiat, kattoon silumiiniset ripustusrasiat. 
Urakoitsija varustaa uudet ja entiset käyttöön jäävät puutyöstökoneet em. ohjeiden mukaisin laittein.  
Tekstiilityön tilojen pistorasiat ja kiinteät koneet asennetaan samanlaisen hätä-seis piirin taakse kuin 
puutyöstötilan koneet. (Erilliset laitteet) 
Tekstiilityön tilojen  erillinen työtasojen tai tilojen imurilaitteistolle asennetaan myös syöttö- ja 
ohjausjohdot. 
 
Rakennuksen piha-alueet varustetaan riittävällä määrällä ulkovalaisimia (turvallisen liikkumisen 
varmistamiseksi, valaistussuunnitelma ja -laskelma toimitettava tarjouksen mukana, valonlähteenä Led), 
jotka sijoitetaan erimittaisiin korroosiosuojattuihin maalattuihin teräspylväisiin ja pollareihin. 
Liikuntapaikoille varataan pääkeskuksesta vetolangoin varustettu putkireitti 2 kpl 100mm putkea 
 
Urakoitsija rakentaa lämmitettäviä autopaikkoja siten, että niitä on yhteensä 10 kpl (mitoitus 2,5 kW / 
autopaikka).  Mikäli nykyinen autojen pysäköintialue jää uuden rakennuksen alle siirretään 
autolämmityskotelot pylväineen uuteen paikkaan urakoitsijan toimesta. 
 
Turva- merkkivalaistus asennetaan kaikkiin tarvittaviin tiloihin, em. järjestelmän keskus sijoitetaan 
tekniseen tilaan. 
 
Rakennus varustetaan palovaroitinjärjestelmällä. Järjestelmän hankinnassa ja asennuksessa on 
käytettävä sellaisia laitteita ja asennus tarvikkeita, että ne mahdollistavat järjestelmän muuttamisen 
myöhemmin automaattiseksi paloilmoitinjärjestelmäksi.   
Hälytykset-, vikahuolto- ja ennakkovaroitustiedot välitetään kiinteistövalvontajärjestelmään.  
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Ulko-ovet, koulun tilojen ja iltakäyttötilojen väliset väliovet, ja luistimien vaihtotilan ovi varustetaan 
sähkölukoilla, joita ohjataan kiinteistöautomaatiojärjestelmästä. Henkilökunnan sisäänkäyntiovelle 
asennetaan johdotusvalmius kulunvalvontajärjestelmän lukijaa varten. 
Kiinteistövalvontajärjestelmään varataan 5 kpl oviohjauksia aikatauluineen.  
 
Yleisiin tiloihin johtavat ulko-ovet varustetaan ovikelloilla. Ovikello asennetaan opettajien käyttämään 
tilaan tai huoneeseen. 
 
Rakennus varustetaan keskuskellojärjestelmällä ulkosivukellot ja sisäsivukellot, ohjaus pääkellolta. 
Nykyinen pääkello on lisärakennuksessa. (Numeroilla olevat sivukellot luokkiin, käytäville, auloihin, 
ruokasaliin, hallintotilaan ja 2 kpl valaistuja ulkokelloja 80 – 90 cm). 
 
Tiloihin asennetaan murtohälytysjärjestelmä, jonka hälytys- ja vikatieto liitetään kiinteistövalvomoon. 
 
Lämmitys, lämmin käyttövesi ilmastointien ohjaukset, säädöt, mittaukset, käyntiajat hälytykset ym. 
liitetään kaupungin kiinteistöautomaatiojärjestelmään. Kaikki em. johdotukset kytkentöineen kuuluvat 
urakkaan. Kiinteistövalvomon alakeskusten viereen asennetaan Atk piste (2xRj 45). 
 
Jos rakennukseen hankitaan savunpoistoluukkuja, näiden kaikki asennukset, testauksineen ja 
tarkistuksineen kuuluvat KVR- urakkaan. 
 
Urakoitsijan tulee tarkistaa, että kaikki LVIA suunnitelmista tulevat vaateet sähköurakkaan, (esim., 
taajuusmuuttajat, huonesäätimet Radon imurien johdotukset ym.) ovat mukana kokonaishinnassa.  
Kohteen kaikki kattokaivot, räystäskourut, kattovesien ohjurit, ja syöksytorvet on varustettava 
saattolämmityskaapeleilla, syöksytorvien lämmityskaapelin pitää yltää 2 m maan sisään syöksykaivolla. 
 
Läppäreiden latauspistevaunujen (hyllymalli) säilytystilat varustetaan kahdella 2-osaisella pistorasialla, 
jotka johdotetaan omilta 16 A:n sulakkeilta. Latauspisteet opetusvälinetiloihin ja työskentely-
/neuvottelutilaan, yhteensä vähintään 3 kpl.  
 
Kaikki videoprojektorit ovat ns. lähiprojektoreja. (Videoprojektori kiinnitetään heijastinpinna yläpuolelle 
seinää tai kattoon.  
 
Tarjoajan tulee hyväksyttää sähkösuunnitelmat tilaajalla ennen asennusten aloittamista. 

10. Tietotekniikkajärjestelmät 

10.1. Yleiset tilat 
 
Langattomien verkkojen suunnittelu ja mitoitus. Langattoman verkon suunnittelu pitää hankkia Hannu 
Tenhusen kautta (YSIT). Tämän pohjalta tehdään johdotus yms. työt. Suunnitelmassa myös hyvä ottaa 
huomioon se, että tarvitaanko langatonta verkkoa koulun pihamaalla. 
 
Mikäli tiloihin halutaan info-tv, tämä suunnitelma pitää tehdä tapauskohtaisesti. Käytännössä info-tv:t 
tarvitsevat kiinteän verkon sekä kaksi sähköpistoketta. 
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Koulun salien AV-ratkaisut tehdään aina koulun omien tarpeiden mukaan.  
 
Koulun mahdollisiin neuvottelutiloihin AV-ratkaisut aina tilan koon mukaan. Mikäli neuvottelupöydän 
ääressä on 4-10 henkeä, iso näyttö riittänee (55”-65”). Lisäksi mahdollisia kaiutin ratkaisuja varten 
tarvitaan johdotus. Johdot pitää olla suojattuja häiriöiden minimoiseksi (esim. jamac). Kaiuttimina 
käytetään Genelecin kaiuttimia (pääsääntöisesti mallia 4020). Kukin kaiutin tarvitsee lisäksi 
sähköpistokkeen.  
 
Opettajien huone. Huoneen korkeus on kriittinen, mikäli tilaan halutaan tykillä varustettu AV-ratkaisu. 
Sama ratkaisumalli kuten luokkahuoneissa ks. kohta luokkahuoneet. 
 
Tulostimet ja kopiokoneet. Nämä laitteet tarvitsevat kiinteän verkkoyhteyden sekä sähkönsyötön. 
Sijoitus aina koulukohtaisesti tarpeiden mukaan. 
 

10.2.  Luokkahuoneet 
 
Luokkahuoneissa käytetään lähiprojisiotykkejä (Vivitek, toimittaja ja asentaja Avek Kuopio). Tykki 
sijoitetaan luokkahuoneessa taulun yläpuolelle, joten tilaa on oltava riittävästi. Tauluina käytetään 
heijastamattomia tauluja (vrt. Kangaslammin koulu). Tykki tarvitsee sähkön syötön sekä HDMI 
kaapeloinnin opettajan pisteestä. Lisäksi tykillä on oltava toinen sähköpistoke mahdollista Apple-TV:tä 
varten. Opettajan pöydän sijoittelu on tässä suhteessa varsin tärkeässä asemassa. Tätä ratkaisua 
huomioitaessa on myös muistettava, että käytössä on myös dokumenttikamera.  
 
Kaiuttimina käytetään Genelecin 4020 kaiuttimia joiden johdotus pitää ehdottomasti olla suojattuja. 
Kaapelina voidaan käyttää esim. jamacin johtoja. Kukin kaiutin tarvitsee aina sähköpistokkeen, joten 
nekin pitää olla sijoitettuna seinälle kaiuttimien sijoituspaikan välittömään läheisyyteen. Johdotus 
kaiuttimille on hyvä tehdä opettajan pöydälle, johon kone sijoitetaan. Tällöin kaiuttimia voidaan käyttää 
suoraan ilman, että tarvitaan esim. käynnistää tykki (tilanteessa jossa ääni ohjataan tykin kautta HDMI-
kaapeleilla). Ääniohjaus koneelta tai esim. tabletilta lähtee 3.5mm Audio liittimellä, joten 
kaiutinkaapelointi pitää olla lähtöpäässä varustettu em. liittimellä. 
 

  
 

 
 

 
 
 
 


